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USLUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE
KOSZTORYSOWANIE

inz Sftawomir Manka

Gorczenica 98 C
87-300 Brodnica

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: Budynek oswiatowy
Inwestor: Gmina Bartniczka, 87-321 Bartniczka
Adres budowy: Grazawy, dziatka nr 424, obreb Grgzawy,

gmina Bartniczka

Zadanie: Termomodernizacja wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynkéw oswiatowych potozonych w Grgzawach na
budynki stuzgce realizacji ustug opiekunczych, jak réwniez
specjalistycznych ustug opiekunczych dla osob starszych
(SENIOR WIGOR)




OPIS OGOLNY

Inwestycja znajduje sie na dziatkach bedacych wlasnoscig Gminy Bartniczka,

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
Robdét, ktére zostang wykonane w ramach: Przebudowa budynku uzytecznosci publicznej
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres Robo6t objetych S T S 01.00.00. Roboty budowlane

Roboty objete S.T. to drugi etap budowy, polegajgcy na pracach:

-Sciany i $cianki dziatowe (CPV 45262500-6)

-Konstrukcja dachu, pokrycie dachu (CPV 45261410-1)

-Posadzki (CPV 45432110-8)

-Stolarka okienna i drzwiowa (CPV 45421100-5)

-Roboty wykonczeniowe wewnetrzne (CPV 45400000-1)

-Elewacyjne (CPV 45321000-3)

-Roboty drogowe — budowa chodnikéw i dojsé

-Inne

1.3.1. Wymagania ogodlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S 01.00.00. Roboty budowlane

S 02.00.00. Instalacja elektryczna

S 00.00.01 Roboty instalacyjne

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

1. Przygotowanie terenu budowy:

a) Ogrodzenie placu budowy w celu zapobiezenia niebezpieczehstwa w czasie
wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét.

Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ 1,80 m. Ogrodzenie wykonac¢ z siatki

metalowej umocowanej do wkopanych w grunt stupkéw

b) Wykonanie w ogrodzeniu wejscia i bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw drogowych.
c¢) Oczyszczenie teren budowy ze zbednych materiatéw, urzgdzen i przedmiotéw mogacych
stworzy¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

d) Zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw pradu elektrycznego.

e) Zapewnienie korzystania z pragdu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz oswietleniu placu budowy i miejsc pracy.

f) Przygotowanie pomieszczen istniejgcych dla pracownikéw zatrudnionych na budowie
oraz na cele sktadowania materiatdw, maszyn i urzadzen.

g) Przygotowanie miejsca do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkiem.

h) Urzadzenie dla pracownikdw pomieszczenia na jadalnie, szatnie, umywalnie i WC

2. Sktadowanie, przechowywanie kontrola jako$ci materiatéw, elementdw i wyrobow na
placu budowy.

a) Wybudowanie magazynu na materiaty i sprzet zmechanizowany o powierzchni ok.30 —
40 m2.

b) Materiatly dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym
i ilosSciowym w magazynie wiasnym odbiorcy.

- policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow

- poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentéw

- sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatdw, jego cech i znakoéw oraz
poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

- Sprawdzenie certyfikatow i aprobat technicznych.

- Sporzadzenie protokdtu odbioru materiatdow ( z wykazaniem ewentualnych wad

i brakéw)

c) Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomochniczym podlegajgcym przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczane aktualne dokumenty uprawniajgce do
jego eksploataciji




d) Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy
istotne jego wiasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, nosnosg¢, cisnienie i
temperature lub inne wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.
3.0kreslenia podstawowe:

a) cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5
lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z
2003 r. Nr 137, poz. 1302);

b) najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumie¢ oferte, ktéra przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteridow odnoszacych sie do przedmiotu
zamowienia publicznego, albo oferte z najnizszg ceng, a w przypadku zaméwien
publicznych w zakresie dziatalnosci twoérczej lub naukowej, ktérych przedmiotu nie
mozna z gory opisa¢ w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy - oferte, ktéra

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriow odnoszgcych sie do
przedmiotu zamdwienia publicznego;

c) robota budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie i
wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a takze
wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane przez osobe trzecig, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
zamawiajgcego;

d) ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg
roboty budowlane lub dostawy;

e) wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie
zamowienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia
publicznego;

f) zamawiajgcy - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo
jednostke organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej obowigzang do
stosowania ustawy;

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

-Projekt budowlany wraz z informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
-Kosztorys inwestorski

-Przedmiar robét

-Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robét

2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdélnych odcinkéw

3. Projekt organizacji i harmonogram Robot

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegodlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w Dokumentacji Projektowe;j,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytéw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okres$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementow budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywacé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac




dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wplynie to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie

trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét

wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag

dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych
wihascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i




urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inzyniera i witadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz Robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb cigglty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz

na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag

one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i whkasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione

z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jeéli Inzynier




zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badanh prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do
Robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.
4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$

przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i




wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci

przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét

bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe; i

w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni

wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy

badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie

pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Szczegoétowe zasady wykonywania Roboét

5.2.1.8ciany i $cianki dzialowe (CPV 45262500-6) (A.01.018 — A.01.028)

Zakres robo6t obejmuje wykonanie scian zewnetrznych:

Sciany zewnetrzne nosne i samonosne podziemia grubo$ci 25 cm murowane z bloczkéw betonowych
M4 i M6 na zaprawie cem.-wap. marki 3MPa.

Sciany nosne i samonos$ne nadziemia wewnetrzne grubosci 25 cm, murowane z pustakéw $ciennych
ceramicznych klasy 150 na zaprawie cem.-wap. marki 3MPa.

Sprzet potrzebny do wykonania roboét to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany,
poziomica, faty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka
elektryczna, wiadra.

Transport materiatow odbywaé powinien sie przy uzyciu samochodu ciezarowego, jego

roztadunek odbywaé moze sie mechanicznie lub recznie, na terenie budowy transport rozwigzany przy
pomocy taczek oraz wciggarki recznej lub dzwigu pionowego.

Prawidtowe przewigzanie elementéw w murze zapewnia réwnomierny rozktad obcigzen i

odksztatcen. Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub stojgco, co zapewnia najlepszg
réwnowage muru,

- spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad

obcigzen skupionych z jednego elementu na kilka innych

- Podczas murowania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ wykonania, ktéra ma

ogromny wptyw na nosnos¢ i trwatosé konstrukcji.

W przypadku muréw z pustakéw ceramicznych sg stosowane ogdlne zasady wigzania cegiet. W
naroznikach, filarach miedzy okienny i miedzy drzwiowych wystepuje czesto koniecznosé stosowania
elementéw utamkowych. Dlatego tez nalezy stosowac elementy uzupetniajgce np.: ceglty modularne,
lub cegty potéwkowe produkowane specjalnie w tym celu. Z uwagi na izolacyjnosé¢ akustyczng pustaki
w Scianach wewnetrznych uktada sie szczelinami prostopadle do lica $ciany. W $cianach
zewnetrznych, ktérych izolacyjnos¢ cieplng zapewnia styropian lub wetna mineralna, uktad szczelin w
pustakach nie jest taki istotny. Murowanie na suchy styk i na piéro i wpust jest mozliwe jedynie w
przypadku pustakéw o odpowiednim ksztatcie.

Warunki wykonania i odbioru rob6t murowych. Roboty murowe muszg by¢ wykonane zgodnie z
zatwierdzonym projektem budynku. Jezeli niezbedne sg odstepstwa od stwierdzonego projektu,
decyzje o dalszym prowadzeniu prac musi by¢ uzgodniona z projektantem. Roboty murowe powinny
by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wymagania dotyczgce odbioru rob6t murowych
zostaty opisane w PN-68/B-10020.

Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy pomocnicze powinny by¢ przed wbudowaniem
ocenione wzrokowo przez murarza wyroby o zlej jakosci nalezy zmienia¢ na inne. Przed
wbudowaniem elementy ceramiczne powinny by¢ nawilzone woda. Mury wznosi sie réwnomiernie na
catej dtugosci. W miejscach tgczenia muréw wznoszonych w réznym czasie nalezy pozostawi¢
zazebienia. Minimalny czas wznoszenia muru nad swiezo wykonang kondygnacjg wynosi 5 dni.
Podczas odbioru $cianek powinny byé sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng

- wpisy do dziennika budowy

- zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczanych na budowe przez producentéw

- wpisy do dziennika budowy odbioru poszczegdlnych etapdw robét szczegdlnie zanikajgcych

- wpisy do dziennika budowy odbioru materiatéw i wyrobéw

- zgodno$¢ wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukc;ji

- odchytki wymiaréw muréw z cegiet z dopuszczalnymi

- odchytki od prawidtowego wykonania powierzchni i krawedzi z dopuszczalnymi

- prawidtowe osadzenie nowych nadprozy




- dlugosci przekrojow stalowych nadproza

- klasy i przekroju stalowego

- odchytek utozenia w pionie i w poziomie

- spos6b osadzenia belki stalowej

- marke zaprawy pod belkg

Odbidr robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Jak réwniez wykonanie izolacji termicznej scian nadziemna istniejgce 5 cm styropianu,
projektowane $ciany 8 cm i 12 cm styropianu.

Zadaniem izolacji budowlanej jest ostona konstrukcji lub wnetrz obiektu przed niekorzystnym
oddziatywaniem czynnikdw zewnetrznych jak i wewnetrznych. Podstawowe zasady, jakim nalezy
kierowac¢ sie przy wykonywaniu dowolnych rodzajow warstw lub powtoki izolacyjnej to:

- zachowanie szczelnosci

- zachowanie szczelnosci

- lokalizowanie izolacji od strony oddziatywania na konstrukcje niepozadanego czynnika lub
zagrozenia tym czynnikiem

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub swiadectw dopuszczania do
stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinien odznaczac sie: niskim wspotczynnikiem
przewodnosci cieplnej, matg gestoscig objetosciowa, matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie
wbudowywania jak i uzytkowania, duzg trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z
uptywem czasu, odpornos¢ na wptywy biologiczne, brakiem wydzielania substancji toksycznych.
Przygotowanie podtoza: przed przystgpieniem do ocieplania $cian ptytami styropianowymi nalezy
doktadnie oczyscic i odpyli¢ ich powierzchni. Powierzchnie betonowe nie wykorniczone nalezy
oczysci¢ szczotkami drucianymi i zmy¢ dokfadnie wodg. Ewentualne ubytki lub uskoki, nalezy
wyréwnac przez natozenie zaprawy cementowe;j.

Wykonanie ocieplenia: Do podtoza nalezy przykleié ptyty styropianowe za pomocg masy klejgcej
naktadanej na powierzchnie styropianu plackami o srednicy ok.5cm. i grubosci 6-8cm.,
rozmieszczonymi wzdtuz krawedzi, co okoto 25-30cm. Oraz w $rodku za pomocg topatki
zgbkowanej. Przyklejone ptyty styropianowe dodatkowo zamocowa¢ za pomocg kotkéw rozporowych
do styropianu o dtugosci 10cm., okoto 4 sztuki na 1m2, Powierzchnie $cian ocieplonych nalezy
dzieli¢ na dylatowane pola, Ptyty styropianowe nalezy zabezpieczy¢ siatkg podtynkowa.
Podczas odbioru sprawdzamy:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng

- wpisy do dziennika budowy z poszczegdlnych odbioréw

- doktadnos$¢ oczyszczenia Scian z farb, kurzu, glondw, pleéni, grzybdw i luznych czesci tynku

- doktadnos$c¢ i prawidtowosé wykonanych uzupetnien w Scianie

- doktadnos$c¢ przygotowania podtoza pod docieplenie

- impregnacje starych tynkéw

- jakosci i klasy materiatow

- przygotowanie podtoza pod nowy tynk

- pielegnacje nowych tynkéw

5.2.2. Stropy, posadzki

Istniejgcy strop nad przyziemiem w czesci z dachem dwuspadowym drewniany belkowy. W ramach
projektu nie przewiduje sie zmian uktadu belek stropowych a takze ich wymiany. Konstrukcje nalezy
zabezpieczy¢ srodkami np. FOBOS 4 do stopnia niezapalnosci.

Nalezy zdemontowac¢ istniejgce posadzki przyziemia, usungé warstwy pod posadzkowe, oczyscic¢
przestrzenh, wypetni¢ warstwg izolacji termicznej z i wykona¢ warstwy posadzkowe zgodnie z

5.2.3. Konstrukcja dachu, pokrycie dachu (CPV 45261410-1) (A.01.046 — A.069.)
Zakres opracowania obejmuje wymiane pokrycia na dachu dwuspadowym na blacho dachéwke, oraz
wykonanie deskowania dachu z warstwg izolacji z papy

Warstwy dachu (od zewnetrznej):

— blacho dachéwka

- otacenie

- 1x papa izolacyjna nawierzchniowa

— deskowanie (deska gr. 25 mm)

— istniejgca krokiew

- pustka powietrzna gr. ok. 1 cm

— folia paroprzepuszczalna




- wetnha mineralna

— folia paroizolacyjna

b) papa podkfadowa, papa asfaltowa:

- osnowa — witdknina poliestrowa

- gramatura — 250g

- masa bitumiczna SBS 3000

Elementy wykonczenia:

obrébka blacharska z blachy ocynkowanej powlekanej np. komindw, wyposazenie dachu w rynny i
rury spustowe z blachy powlekanej ocynkowanej

Sprzet potrzebny do wykonania roboét to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany,
poziomica, faty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka
elektryczna, wiadra.

- Transport materiatéw odbywac¢ powinien sie przy uzyciu samochodu ciezarowego, jego roztadunek
odbywac moze sie mechanicznie lub recznie, na terenie budowy transport rozwigzany przy pomocy
taczek oraz wciggarki recznej lub dzwigu pionowego.

Natomiast na dachach pozostatych nalezy zastosowac pokrycie z papy termozgrzewalne;.

5.2.4. Posadzki (CPV 45432110-8) (A.01.070. — A.01.081)

Zakres wykonania robét obejmuje przygotowanie podtoza i wykonanie posadzki w:
+ pomieszczenia sanitarne (fazienki i toalety dla publicznosci, zaplecze socjalne), oraz pozostate
pomieszczenia na parterze - ptytki ceramiczne antyposlizgowe,

00 wymiary 29,7x29,7x0,8cm,

[0 kolor gres kremowo-czarny,

[J nasigkliwo$¢ wodna E=0,1%,

[0 wytrzymatos¢ na zginanie 50Mpa,

[J sita tamigca 2200N,

[0 odpornos¢ na Scieranie wgtebne 130mm3

[J wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym >0,24

[J skutecznos¢ antyposlizgowa BIA R9

[J odpornos¢ na plamienie klasa 5

[J kolorystyka i parametry wg katalogu firmy wskazanej przez Zamawiajgcego.

[0 odpornos¢ na $cieranie co najmniej 4/2100

5.2.5 Stolarka okienna i drzwiowa (CPV 45421100-5) (A.01.082 — A.01.91)

Zakres robo6t obejmuje wykonanie :

1. Stolarki drzwiowej drewnianej w technologii wybranej przez inwestora firmy drzwi powinny byé¢
dostarczone w stanie ostatecznie wykonczonym. Oscieznice do zamontowania skrzydet drzwiowych
powinny by¢ wykonane na catg szeroko$¢ muru (opaska regulowana) z drewna litego. Do
wbudowania drzwi skrzydta sie zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki
poliuretanowej drzwi powinny by¢ ostoniete folig i ochronng tasma. Przed wtasciwym zamocowaniem
oscieznica powinna zostaé ustawiona i zablokowana w osciezu za pomocg klindbw montazowych Po
wypoziomowaniu i ustawieniu w pionie powinien by¢ zachowany jednakowy luz.

Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w osciezu) powinny byé rozmieszczone przy
narozach oscieznicy. Do wtasciwego zamocowania oscieznicy w osciezu sg stosowane kotwy
montazowe. Kotwy montazowe wczepia sie w profil drzwi, a drugi koniec przytwierdza sie do muru za
pomocg kotkéw rozporowych, minimalne zagtebienie kotkéw rozporowych to 6cm. w celu uzupetnienia
luzéw miedzy oscieznicg a osciezem, nalezy wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym (pianka
poliurenanowg).

Podczas odbioru sprawdzamy:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng

- wpisy do dziennika budowy z kazdego odbioru.

2.stolarki okiennej PCV wg katalogu firmy wskazanej przez Zamawiajgcego. Ksztalt stolarki okiennej
nalezy dobra¢ w charakterze odtworzenia istniejgcej stolarki zachowujgc grubosci profili, podziaty i
szprosy. Stolarka uchylno-rozwieralna. Czes¢ uchylna co najmniej w 60% kompletu okna.

Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji wykonawca
zobowigzany jest wystgpi¢ ( bezposrednio przed ztozeniem zamowienia ) do projektanta

architektury o:

a) uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych
elementow,




b) zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.

Dostarczona slusarka musi spetnia¢ parametry podane w opisie PW architektury. W skfad

zestawdw $lusarki wchodzg tez parapety zewnetrzne i wewnetrzne w kolorze wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Materiaty i urzagdzenia powinny by¢ zgodne z materiatami okreslonymi w dokumentacji technicznej
producenta, przy czym ich parametry i wiasciwosci techniczne powinny zapewnié bezpieczng
eksploatacje przez caty okres uzytkowania, bez pogorszenia parametréw okreslonych w Aprobacie
Technicznej. Materiaty, urzgdzenia, czeéci ztgczne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm lub
Aprobat Technicznych.

Profile zespolone muszg pewnie przenosi¢ obcigzenia zwigzane z parciem i ssaniem wiatru. Réwnie
niezawodnie muszg by¢ przenoszone sity $cinajgce poprzeczne powstajgce pod dziataniem tych
obcigzen pomiedzy profilem zewnetrznym i wewnetrznym. Dokonujgc doboru profili nalezy
jednoczesnie uwzglednié wartosci momentéw bezwtadnosci (Ix) podane przez producenta profili.

Nie tylko pojedyncze profile, lecz rowniez kompletna konstrukcja musi spetnia¢ wymagania izolacji
cieplnej jak dla grupy HI.

W celu przewietrzania i odprowadzania wody nalezy wreby profili i przedsionkéw tak uksztattowac,
aby powstajgca wilgo¢ mogta zosta¢ odprowadzona na zewnatrz. Jezeli potgczenie pomiedzy profilem
zewnetrznym i wewnetrznym (profile zespolone) znajduje sie w strefie wrebu i przedsionka, to musi
ono byé - bez dodatkowego uszczelnienia -wodoszczelne i odporne na dziatanie wilgoci.
Przewietrzanie wrebéw w przypadku oszklenia izolacyjnego musi nastepowaé wedtug instrukciji
producenta szkta.

Podane przez producenta dla systemow profili maksymalne i minimalne obmiary oraz ciezar skrzydet
muszg by¢ przestrzegane.

Ztgcza profili

taczniki profili muszg w swoim przekroju poprzecznym doktadnie odpowiada¢ konturom wewnetrznym
profilu - potgczenia w narozach muszg by¢ doktadnie spasowane. W przypadku skoséw nalezy
zwraca¢ uwage na doktadne, bezbftedne klejenie powierzchni ciecia profili. Takze w przypadku
tacznikdéw stykéw jest konieczne uniemozliwienie wnikania wody do konstrukcji przez zastosowanie
poduszek (wktadek) uszczelniajgcych i trwale elastycznych mas uszczelniajgcych.

Skuteczno$¢ izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozostaé¢ w petni zachowana takze w
strefach narozy i stykow.

Uszczelki skrzydet

Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w ramach w sposéb gwarantujgcy wymagang trwatg
odpornos¢ na wplywy atmosferyczne oraz szczelnos¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg byé
wymienialne. Nalezy stosowac tylko i wytgcznie przewidziane do tego celu uszczelki systemowe.
Stosowanie uszczelki sSrodkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno-uchylnych, w oknach uchylnych
i w oknach ze stupkiem srodkowym jest obowigzkowe.

Odprowadzanie wody z konstrukcji

Woda deszczowa oraz skropliny, ktére mogg przedostac sie do wrebdw i gniazd profili muszg zostac
odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomocg ksztattek odwadniajgcych (dotyczy fasady)
wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniajgce nalezy ostoni¢ kapturkami.
Okucia

W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia danego systemu przewidziane
dla danego systemu, przedstawione na rysunkach ztozeniowych zawartych w katalogu.

Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci okuc, z wyjatkiem
klamek i zawiaséw, nalezy montowac w sposoéb kryty (niewidoczny od zewnatrz).

Okucia umieszczone we wrebach nalezy mocowac do ram w sposéb ksztattowo dociskowy (ztgcza
ksztattowo-dociskowe zamkniete sitowo). Do potgczenh na wkrety (ze sSciankami profili) nalezy
stosowac nakretki nitowane (do nitowania) lub podktadki.

Izolacyjnosé termiczna elementu wspélczynnik U < 1.70 W/m2K (z uwzglednieniem zestawéw
szklanych, profili oraz zaburzen brzegowych).

Izolacyjnos$¢ termiczna czesci nieprzezroczystej U<0,25 W/m2K.

Izolacyjno$¢ akustyczna okien RA2 = 32 dB

Odbidr robét

Sprawdzeniu podlegaja:

[0 Sprawdzenie wygladu — badania te nalezy wykonywaé przez ogledziny i poréwnanie wynikow z
odpowiednig Aprobatg oraz dokumentacjg projektowa.

[0 Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego. Na powierzchni zamontowanej $ciany nie dopuszcza

sie miejscowych wypuktosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci 1m. Styki elementéw powinny

by¢ proste i jednakowej szerokosci. Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci spoin




i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementéw.

[J Sprawdzenie zastosowanych materiatdw nalezy wykonywa¢ na podstawie odnosnych
dokumentow dla poszczegdlinych materiatow. Wyniki badania nalezy poréwnywac z
wymaganiami odpowiedniej Aprobaty oraz dokumentacjg projektowa.

[0 Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu
prawidtowo$ci dziatania skrzydta, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynnosci
otwierania, obrotu i zamykania skrzydet.

[0 Zgodnos¢ wykonania robét z projektem.

[0 Jakos¢ wykonanych robét.

W wyniku odbioru nalezy:

[J dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania robot.

- Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST.

5.2.6. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne (CPV 45400000-1) (A.01.92 — A.01.102)

Zakres robét obejmuje wykonanie

a) Sciany - tynki na $cianach :

- $ciany tynkowane tynkiem gipsowym

- sanitariaty i pomieszczenie, ,mokre” do petnej wysokosci

ptytki glazurowane:

[J kolor gres biaty,

00 wymiary 29,7x29,7x0,8cm,

[J nasigkliwo$¢ wodna E=0,1%,

[0 wytrzymatos¢ na zginanie 50Mpa,

[J sita tamigca 2200N,

[0 odpornos¢ na Scieranie wgtebne 130mm3

[J odpornos¢ na plamienie klasa 5

kolorystyka i parametry wg katalogu firmy wskazanej przez Zamawiajgcego

- pozostate sciany wewnetrzne obydwu kondygnaciji pokry¢ farbg emulsyjng, natryskowa,
wielokolorowg, o odpornosci na scieranie, ok. 8000 cykli, kategoria koloru co najmniej Il

- 8cianki dziatowe konstrukcji lekkiej w sanitariatach systemowe z laminatu

kompaktowego Print HPL Stratificato, kolor 860 (wg katalogu)

Kolorystyke ustali¢ z projektantem.

Roboty tynkarskie na wysokosci powyzej 1m. Nalezy wykona¢ z pomostéw, ktére powinny znajdowac
sie ponizej tynkowanej powierzchni muru, na poziomie, co najmniej 0,5m. Od jego gérnej krawedzi.
Zabronione jest wykonywanie robét tynkarskich z drabin przystawnych

Roboty malarskie mozna wykonywaé przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nie
przekraczajgcej 4m. Od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem i
rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilno$¢. Wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem
sktadnikow wydzielajgcych szkodliwe dla zdrowia substancje lotnych nalezy wykonywac przy
zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszczen.

W pomieszczeniach, w ktérych sg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnym, nalezy wytgczyc¢
instalacje elektryczng i stosowac zasilanie mi wodnym, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i
stosowac zasilanie nie moggce powodowaé zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym.

Podczas odbioru sprawdzamy:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng

- wpisy do dziennika budowy

- jakos¢ i klase materiatow

- czystos¢ wykonczenia

- jakos¢ i doktadnosé malowania

- ilos¢ warstw malarskich — zgodno$¢ z projektem

5.2.7. Elewacyjne (CPV 45321000-3) (A.01.103 — A.01.114)

Zakres rob6t obejmuje naprawe i ewentualng wymiane cegiet w elewacji, przemurowanie cegtg
ceramiczng petng wszystkich rozwarstwien i wymiane fug, spoin

Podczas odbioru sprawdzamy:

- zgodnos$¢ wykonanych roboét z dokumentacjg techniczng

- wpisy do dziennika budowy

- doktadnos$c¢ przygotowania powierzchni scian

- czystosé i suchos¢ powierzchni




- doktadno$¢ wypetnienia spoin zgodne z normami

- doktadno$¢ oczyszczenia i zagruntowania podtoza

Podczas odbioru sprawdzamy:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng

- wpisy do dziennika budowy

- jakos¢ i klase materiatow

- czystos¢ wykonczenia

- jakos¢ i doktadnosé malowania

Badanie rusztowan ramowych

a) Badania powinny obejmowac

- badania czesci sktadowych rusztowania

- badania wszystkich zmontowanych rusztowan

b) Badanie zmontowanych rusztowarn ramowych powinno by¢ przeprowadzone na podstawie

- kompletu dokumentacji

- niezbednych przyrzagdéw pomiarowych

- wyniki badan gruntu, opornosci uzioméw i innych

c) Badania nalezy przeprowadzaé w sposéb przewidziany w normie panstwowej dotyczgcej
rusztowan ramowych.

Rusztowania

-Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni

by¢ przeszkolenia w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania

- Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie zapewniono
wystarczajgcego oswietlenia), w czasie gestej mgty (opaddéw deszczu, sniegu), podczas burzy i
wiatru

- Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do
pomieszczenia zatrudnionych na nim pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i
niezbedng ilos¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji

- Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub podpdér do pomostéw
jest zabronione

- Obcigzenie pomostoéw ponad ich nosnosé, gromadzenie sie na nich pracownikéw jest
zabronione

- Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze
przez nadzor techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatnosci do wykonania robot
zapisem w dziennik budowy

Przeglad rusztowania

- Codziennie przez brygadziste

- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy
- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach
grozacych bezpiecznemu wykonywaniu robét budowlanych

Podtoze gruntowe pod rusztowanie

- Nosnos¢ podfoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0,1Mpa. Nosnos¢ podtoza nalezy ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu
granicznego dla danego podtoza zgodnie z obowigzujgcg normg przy zachowanie
wspotczynnika pewnosci nie mniej niz 3

- Podioze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i
szybkie odprowadzenie wody.

- W przypadku rusztowan na pochytych podtozach stojak rusztowania nalezy ustawi¢ na
odpowiednio wycietych w skarpie stopniach,

Posadowienie stojakow

- Stojak rusztowania nalezy posadowié¢ na podkfadach drewnianych lub innych utozonych na
podtozu, zapewniajgcych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojak na odpowiednio
wiekszg powierzchnie podtoza. Podktady powinny przylegaé catg powierzchnig do podioza i
powinno by¢ utozone na warstwie piasku grubosci 5-7cm.

- Rozstaw stojakéw nie powinien by¢ wiekszy niz

o dla rusztowan stalowych 2,00m.w kierunku réwnolegtym do $ciany

o dla rusztowan stalowych 1,35m w kierunku prostopadiym do Sciany

- konstrukcje rusztowania nalezy mocowa¢ kotwami do sciany budynku w sposob
zapewniajgcy statecznosc i sztywnos¢ konstrukcji oraz przeniesienie na sciane sit zewnetrznych
dziatajgcych na rusztowanie Liczbe zakotwieh nalezy tak ustalié, aby sity kotwigce byty nie mniejsze
niz 2,5kN.




- rusztowanie o dtugosci wieksze niz 10m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie wiatru

- odlegtos¢ weztéw konstrukcji rusztowania od Sciany powinna byé nie wieksza niz 35¢cm.

- Kotwy nalezy wbija¢ w kotki drewniane (lub inne) umieszczone uprzednio w $cianie na
gtebokos¢ co najmniej 20cm.

Montaz rusztowan

- Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu

- Poczagwszy od trzeciej kondygnaciji rusztowania montaz powinien odbywac¢ sie z utozonego
uprzednio pomostu roboczego,

- Dopuszczalne odchytki wierzchotki stojakow ram pionowych nie powinna by¢ wigeksza niz:
15mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10m, 25mm przy wysokosci powyzej 10m

- Odchylenie od pionu ramy w poziomie nie powinno by¢ wieksze niz 10mm

- Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznych wzdtuz osi podtuznej nie moze by¢
wieksza niz 50mm

- Drabinki rusztowania powinny wystawac ponad gérny pomost roboczy min 70cm., i ich
pochylenie powinno by¢ mniejsze niz 650

W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach, co najmniej dwie rolki powinny by¢ wyposazone w
urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym obrotem zaréwno rolki wokét wkasnej osi jak i w osi
stojaka

5.2.8. Szczegbétowy zakres robét

Fundamenty — pod tawy fundamentowe budynku pietrowego zaprojektowano od strony potudniowej
podbicie betonem odcinkowo z betonu B20 (C16/20). W celu zachowania rezimu technologicznego
podczas wykonywania podbicia fundamentéw nalezy zastosowac $rodki techniczne zapobiegajgce
zalewaniu wykopu np. wode pochodzgcg z ewentualnych sgczen nalezy odprowadzi¢ drenazem
roboczym do studni zbiorczej usytuowanej poza obrysem fundamentéw. Odcinki wykonywac¢ o
dtugosci nie wiekszej niz 150 cm na gtebokos¢ okoto 40 cm ponizej istniejgcego posadowienia.
Wszystkie ewentualne rozmoczone bgdZz naruszone partie gruntéw wybra¢ narzedziami recznymi i
zastgpi¢ chudym betonem.

Sciany nadziemia — zaprojektowano zamurowania istniejgcych otworéw oraz $cianki oddzielajgce i
wydzielajgce z bloczka gazobetonowego o grubosci 24 cm odmiany 600 (pidro i wpust) na zaprawie
klejowej. Sciany wewnetrzne zaprojektowano o grubosci 24 cm z bloczka gazobetonowego odmiany
600 na zaprawie klejowej. Wszystkie stwierdzenia rozwarstwien muréw nalezy naprawi¢ poprzez
przemurowanie cegltg ceramiczng wraz z osiatkowaniem siatkg antyrysowa.

Scianki wewnetrzne dziatowe — zaprojektowano wydzielenie pomieszczen wc murowane z bloczka
gazobetonowego o grubosci 12 cm odmiany 600 (pioro i wpust) na zaprawie klejowej. Scianki
wewnetrzne potgczyé z murami konstrukcyjnymi na strzepia. Scianki wymurowaé do wysokosci 210
cm.

Przewody kominowe - zaprojektowano kominy z przewodami wentylacyjnymi z systemowych ksztattek
keramzytowych montowanymi na specjalny klej montazowy (zaleca sie wykonanie wedilug systemu
np. SHIEDEL lub réwnowazny), wykonanie podigczeh przewodow i wentylacji we wskazanych w
projekcie pomieszczeniach oraz obmurowane ponad dachem z cegty petnej klinkierowej kategorii | o
minimum fb=15 MPa na zaprawie cementowej klasy 5M.

Pozostate kominy murowane nalezy przemurowac, oczysci¢ i odgruzowaé w celu wykonania
przewodow wentylacyjnych zgodnie z projektem. Ponad dachem przewody wykonaé z cegty
klinkierowej petne;j .

Zakonczenie przewoddéw wentylacyjnych kratkami stalowymi w bocznych $scianach kominéw. Kominy
od goéry zabezpieczone czapg betonowg pokrytg papg termozgrzewalng. Kominy wyprowadzi¢ ponad
dach —min. 60 cm powyzej pokrycia dachu w miejscu przejscia komina.

Podciagi, nadproza, wience — Zaprojektowano w miejscu istniejgcej sciany murowanej przeznaczonej
do rozbidrki oraz innych projektowanych nowych otworéw wykonac¢ podciggi stalowe z dwuteownika
walcowanego 180 podwdjnie wraz z osiatkowaniem i zabetonowaniem.

TECHNOLOGIA WYKONANIA NADPROZA STALOWEGO W SCIANACH ISTNIEJACYCH:

- Na scianie wytrasowac¢ obrys otworu,

- Podstemplowac¢ strop




- W istniejgcej Scianie nalezy wykonaé poziomg bruzde wysokosci przewidzianej belki zwiekszong o
40-50 mm w celu umozliwienia wypetnienia jej zaprawg. Gtebokosé bruzdy powinna odpowiadaé
szerokosci pétek z zapasem na tynk. Giebokos¢ oparcia na podporach min. 20 cm. z kazdej strony.

- Na podporach (docelowych miejscach oparcia belek) wykonaé poduszki betonowe z betonu C12/15
lub zaprawy cementowej M8 o grubosci min. 10 cm. i dtugosci min. 20 cm.

- Bruzde przemyc¢ zaczynem cementowym i wstawi¢ belke stalowa, ktdrg czasowo nalezy zamocowaé
drewnianymi lub stalowymi klinami, a nastepnie przestrzen wokot koncow belek wypetnic
twardoplastyczng zaprawg cementowg. Otwor miedzy belkg a murem wypetnié¢ rzadkg zaprawag
cementowa, a z kolei miedzy gérng pétke belki a mur wprowadzi¢ wilgotng zaprawe cementowg
dokfadnie ubijajgc.

- Drugg belke nadproza mozna zatozy¢ po ok. 5 dniach od zamontowania pierwsze;j

- Po kolejnych 5 dniach rozebraé podstemplowanie i wyburzy¢ wyznaczony wczesniej fragment
Sciany uzyskujgc pozgdany otwor

- Na stopki belek zatozy¢ siatke stalowag

- Otynkowac oscieza uzyskanego otworu.

- po tak osadzonym nadprozu mozna przystgpi¢ do rozbidrki sciany lub wykucia otworu drzwiowego
lub okiennego

Wszystkie elementy stalowe nalezy pomalowac¢ farbg ochronng miniowa.

Stropy miedzykondygnacyjne — ze wzgledu na ograniczony dostep stropy nie zakwalifikowano do
przebudowy badz wymiany. W przypadku prowadzenia robét jesli zajdzie potrzeba w momencie
stwierdzenia zniszczenia poszczegdlnych elementéw konstrukcji nalezy je wymieni¢ lub wzmocnié w
zaleznosci od decyzji projektanta.

Podczas remontu cato$¢ dostepnych elementéw drewnianych ma byé doprowadzona do stopnia co
najmniej trudnozapalno$ci (np. preparatem Fobos M-4). Wszystkie nowe drewniane elementy zostang
zabezpieczone srodkiem ogniochronnym do stopnia co najmniej trudnozapalnosci.

Schody wewnetrzne — zaprojektowano istniejgce schody drewniane na poddasze nieuzytkowe
zdemontowaé, otwér w stropie zlikwidowa¢ konstrukcjg drewniang z obiciem od gory plyta
wodoodporng OSB o grubosci co najmniej 22 mm. Od dotu wykonac¢ sufit z ptyt G-K na stelazu
metalowym. Nalezy wykona¢ schody drewniane opuszczane z odpowiednig izolacjg termicznag.
Natomiast schody betonowe dwubiegowe ze spocznikami miedzypietrowymi, pozostajg bez zmian. Do
wymiany pozostaje balustrada na stalowg ze stali nierdzewne;.

Schody zewnetrzne — istniejgce schody i podesty betonowe nalezy wymieni¢ na nowe z betonu klasy
C16/20. Jako warstwe podsypki nalezy zastosowac kostke betonowg bezspoinowg grubosci 6 cm na
zaprawie klejowej. Jako podstopnie nalezy zastosowaé obrzeza betonowe grubosci 6 cm.

Dach dwuspadowy drewniany — zaprojektowano wymiane spréchniatych elementéw zewnetrznych
murtat, krokwi, ptatwi, jetek oraz wymiane lub wzmocnienie najbardziej zniszczonych elementéow
konstrukcyjnych. Ze wzgledu na brak mozliwosci dokladnego rozpoznania nalezy wymienic
szacunkowo 20 % konstrukcji. Ksztatt i przekroje elementéw konstrukcyjnych zgodnie ze stanem
istniejagcym. Do wymiany przewidziano deskowanie, otacenie i pokrycie dachu.

Jako pokrycie zaprojektowano blacho dachéwke na otaceniu i petnym deskowaniu. Parametry blachy
nie moga by¢ gorsze od wskazanych:

- 275 g/m2 - minimalna masa powtoki cynkowej dla blach powlekanych

- 25 ym - minimalna grubos$é powtoki lakierniczej

- 0,55 mm zalecana grubos¢ blachy

- kolorystyka blacho dachoéwki scisle wedtug wskazania Inwestora

Odprowadzenie wod opadowych — zewnetrzne, obrébki dachu z blachy ocynkowanej powlekanej w
kolorze pokrycia wedtug zastosowanego systemu.

Wszystkie elementy drewniane zimpregnowa¢ srodkiem ogniochronnym do stopnia co najmniej
trudnozapalnosci.

Demontaz i utylizacja materiatu niebezpiecznego — eternit — wykonane przez firme specjalistyczng
posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na utylizowany materiat niezbedne jest
dostarczenie dokumentu utylizacji.

Izolacja termiczna konstrukcji na istniejgcej konstrukcji dachu poddasza nieuzytkowego nalezy utozyc¢
warstwe wetny mineralnej o grubosci 18 cm, oraz izolacje z folii paro przepuszczalnej. Zaprojektowano
skalng wetne mineralng o klasie reakcji na ogieh A1, zamontowang w uktadzie dwuwarstwowym, o
wspoétczynniku przewodnosci cieplnej lambda AD = 0,043 W/mK.




Stropodach tgcznika - zaprojektowano wymiane sprochniatych elementéw zewnetrznych krokwi oraz
wymiane lub wzmocnienie najbardziej zniszczonych elementéw konstrukcyjnych. Ze wzgledu na brak
mozliwosci doktadnego rozpoznania nalezy wymieni¢ szacunkowo 20 % konstrukcji. Ksztatt i przekroje
elementéw konstrukcyjnych zgodnie ze stanem istniejgcym. Do wymiany przewidziano deskowanie i
pokrycie dachu.

Jako pokrycie zaprojektowano gont bitumiczny w kolorystyce zblizonej do pokrycia z blacho dachéwki.
Odprowadzenie wod opadowych — zewnetrzne, obrébki dachu z blachy ocynkowanej powlekanej w
kolorze pokrycia wedtug zastosowanego systemu.

Wszystkie elementy drewniane zimpregnowa¢ srodkiem ogniochronnym do stopnia co najmniej
trudnozapalnosci.

Demontaz i utylizacja materiatu niebezpiecznego — papa izolacyjna — wykonane przez firme
specjalistyczng posiadajacg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na utylizowany materiat
niezbedne jest dostarczenie dokumentu utylizacji.

Izolacja termiczna konstrukcji - przewiduje sie docieplenie stropu pod poddaszem (od géry, z
rozebraniem pokrycia dachowego oraz wykonaniem nowego pokrycia dachowego wraz z robotami
towarzyszgcymi) ptytami z wetny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,043 W/m*K o
grubosci 18 cm oraz izolacje z folii paro przepuszczalne;j.

Stropodach budynku pietrowego - zaprojektowano zerwanie istniejgcych warstw papy w zaleznosci
od stanu technicznego po odkrywkach, nastepnie nalezy utozy¢ warstwe styropianu EPS 100 o
grubosci 18 cm a nastepnie pape termozgrzewalng nawierzchniowg grubosci 5.2 mm na SBS oraz
pape podktadowg termozgrzewalng o grubosci 3.0 mm. Zaprojektowano piyty oklejone sg
jednostronnie asfaltowymi papami podkitadowymi na welonie z widkien szklanych. Plyty
nalezy montowa¢ za pomocg $cisle okreslonej liczby tgcznikéw mechanicznych, przeznaczonych do
mocowania termoizolacji na dachach ptaskich. Sg to kotki teleskopowe o nosnosci 0,6 kN kazdy. Kofki
te mogg mie¢ réznego rodzaju zakotwienia w zaleznosci od rodzaju podtoza, w ktére sg montowane
(beton, blacha, drewno). Liczba kotkéw zalezna jest od rodzaju strefy wystepujgcej na dachu nie mniej
jednak niz 4 szt/m2.

Odprowadzenie wod opadowych — zewnetrzne, obrébki dachu z blachy ocynkowanej powlekanej w
kolorze pokrycia wedtug zastosowanego systemu.
Demontaz i utylizacja materiatu niebezpiecznego — papa izolacyjna — wykonane przez firme
specjalistyczng posiadajacg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na utylizowany materiat
niezbedne jest dostarczenie dokumentu utylizacji.

Ogniomury — zaprojektowano nadbudowe istniejgcych ogniomuréw cegta ceramiczng petng na
zaprawie cementowo-wapiennej M.5. o wysokosci okoto 20 cm i szerokosci 25 cm. Nadbudowane
fragmenty muréw nalezy otynkowac zaprawg cementowg oraz zamkngé obrobkg dekarskg. Obrdbka
dekarska powinna by¢ wykonana ze spadkiem do wewnatrz. Potgczenie ogniomuru i pokrycia
stropodachu nalezy wykona¢ wywinieciem papy termozgrzewalnej o wysokosci okoto 20 cm z listwg
zamykajgca stalowg z ptaskownika .

Posadzki — zaprojektowano wymiane istniejgcych posadzek. Nalezy w ponizszych pomieszczeniach
wykonaé nowe posadzki:

gresowe antyposlizgowe - komunikacja (01), szatnia (02), komunikacja (03), zmywalnia (06),
przedsionek (08), wc (10), wec (11), komunikacja (12), komunikacja (13), pomieszczenie terapii (14),
komunikacja (15), wc (16),

Zaprojektowano ptytki ceramiczne gresowe antyposlizgowe 0 wymaganej odpornosci na scieranie.
Parametry ptytek:

- przeznaczona do pomieszczen o bardzo duzym natezeniu ruchu.

- klasa antyposlizgowosci R11,

- klasa $cieralnosci T

- gwarancja 15 lat

- kolor gres Scisle wg wskazania Zamawiajgcego,

- odpornos¢ na plamienie klasa 5

- kolorystyka i parametry wg katalogu firmy wskazanej przez Zamawiajgcego.

wyktadziny techniczne — na podstawie ogledzin zdecydowano o braku koniecznosci wymiany
wyktadzin. Jesli jednak poprzez roboty ulegng zniszczeniu badz na skutek wydzielania pomieszczen
powstana miejsca z ubytkami nalezy je uzupetnic.




deski, parkiety — zaprojektowano naprawe istniejgcych podidég deskowych poprzez cyklinowanie i
lakierowanie. Powierzchnia lakieru 3 - krotna jak dla pomieszczeh o duzym natezeniu — w celu
odpowiedniego zabezpieczenia przed Scieralnoscig nalezy zastosowac lakier tzw. ,PROFESSIONAL”

Tynki wewnetrzne — zaprojektowano uzupetnienia i naprawe tynkoéw wewnetrznych w miejscach ich
ubytkéw lub miejsc luznych. Tynki nalezy wykona¢ jako cementowo-wapienne kategorii Il
wykonywane w dwéch warstwach (obrzutka i narzut).

Gtadzie gipsowe — Zaprojektowano jako wykonczenie scian i sufitbw wykonanie gftadzi gipsowych
dwuwarstwowo. By utozy¢ gtadz gipsowg na $ciany i sufit nalezy sciany i sufity zagruntowac. Aby
zapobiec pekaniu i kruszeniu sie gtadzi miejsca narazone na uszkodzenia trzeba zabezpieczy¢ siatke
zbrojgcag z widkna szklanego, zas naroza okienne i drzwiowe ostoni¢ aluminiowymi naroznikami.

Malowanie $cian i sufitow — zaprojektowano malowanie dwukrotne $cian i sufitéw. Sciany nalezy
pomalowac¢ farbami emulsyjnymi zmywalnymi np. lateksowymi w Kkolorystyce wskazanej przez
Inwestora — kategoria barwy kolorystyki scian co najmniej Ill. Sufity nalezy malowa¢ farbami
emulsyjnymi w kolorze biatym.

Dolne partie $cian w komunikacjach do wysokosci 150 cm nalezy pomalowaé lamperig olejng w
kolorze Scian.

Piytki $cienne — zaprojektowano wykonanie okfadzin $ciennych we wszystkich pomieszczeniach
sanitarnych do wysokoé$ci 200 cm. We wszystkich salach wyposazonych z umywalki zaprojektowano ptytki
scienne do wysokosci 150 cm o szerokosci 120 cm.

Warstwy podposadzkowe - zaprojektowano w miejscach koniecznych wymiane warstw
podposadzkowych tj. wykonanie warstwy podbetonu gr. 10 cm (C12/15), folii przeciwwodnej PE,
warstwy twardego styropianu EPS 100 gr. 10 cm, wylewki betonowej z betonu C20/25 gr. 10 cm z
zatopiong siatkg z pretow @3 15x15cm. Posadzka dylatowana max. co 600 cm. Jako miejsca
konieczne przewidziano pomieszczenia - komunikacja (03), zmywalnia (06), przedsionek (08), wc
(10), we (11), komunikacja (12), komunikacja (13), pomieszczenie terapii (14).

Ponadto w pomieszczeniach komunikaciji (13) i terapii (14) nalezy obnizy¢ posadzke tak aby osiggngc
w pomieszczeniu wysokos¢ 300 cm.

Obrébki dekarskie — zaprojektowano obrébki dekarskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;
powlekanej w kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego (kolor pokrycia dachu).

Elewacja budynku — wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z akrylowych tynkéw dekoracyjnych
barwionych w masie o fakturze nakrapianej wg barwy i wzoru wskazanego przez zamawiajgcego.
Kategoria intensywnosci barwy co najmniej lll. Dopuszcza sie malowanie w kilku barwach lub
odcieniach np. obramowania okienne i drzwiowe, pasy miedzyokienne.

Docieplenie scian zewnetrznych

Budynek z poddaszem nieuzytkowycm i tgcznik — zaprojektowano ptyty styropianowe EPS 80
FASADA gr. 14 cm mocowane do sciany zewnetrznej metodg ,lekkg” z kotkowaniem. Styropian o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,042 W/m2K.

Budynek pietrowy — zaprojektowano ptyty styropianowe EPS 80 FASADA gr. 12 cm mocowane do
Sciany zewnetrznej metodg ,lekkg” z kotkowaniem. Styropian o wspétczynniku przewodzenia ciepta A
= 0,042 W/m2K.

Cokét zewnetrzny — zaprojektowano tynki mozaikowe zywiczne w kolorystyce wskazanej przez
Inwestora.

Posadzki w pomieszczeniu kottowni i sktadu opatu — istniejgce bez zmian,

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — zaprojektowano w miejscach wskazanych w projekcie wymiane
stolarki drzwiowej zewnetrznej na stolarke z profili aluminiowych z podziatem i przeszkleniem
wyposazong w zamki na klucz patentowy oraz samozamykacze, kolor biaty lub brgz RAL 8011.

Drzwi zewnetrzne zaprojektowano z profili z przegrodg termiczng o bardzo dobrej

izolacyjnosci cieplnej. Podstawowe parametry stolarki:

- zastosowanie jako wypetnienia szkfa zespolonego o wspétczynniku U=1.0 W/m2K. - profile




trzykomorowe o grubosci 60 [mm] z wewnetrzng komorg izolacyjng (z przektadek termicznych
z poliamidu) ktére powinny zapobiec przedostawaniu sie ciepta na zewnatrz i znacznie ograniczy¢
zjawisko kondensacji pary wodnej po wewnetrznej stronie drzwi.

- zastosowac zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktowg zasuwnicg siekierowg klasy C, bolce
antywywazeniowe.

- drzwi w 2 klasie odpornoéci na wtamanie.

- wysoka odpornosé¢ na wilgoc¢ i dziatanie promieni UV,

- podwyzszona wytrzymatosé na zarysowania

- oraz 10 lat gwarancji na powtoke malarska.

- zawiasy ztrzystopniowg regulacjg: boczng, wysokosci isity docisku — umozliwiajg idealne
dopasowanie skrzydta do oscieznicy, dzieki czemu drzwi sg dobrze uszczelnione, zamykajg sie tatwo
i bezpiecznie.

- szeroko$¢ otwieranej czesci drzwi co najmniej 90 cm w $wietle.

Stolarka okienna PCV zespolona o wymiarach znormalizowanych. Szklenie okien zewnetrznych 2-
krotnie, K max=2,0 W/m2K. Izolacyjnos¢ termiczna elementu okna wspdtczynnik U < 1.70 W/m2K (z
uwzglednieniem zestawdw szklanych, profili oraz zaburzeh brzegowych). Izolacyjnosé termiczna
czesci nieprzezroczystej U<0,25 W/m2K.lzolacyjnos¢ akustyczna okien RA2 = 34 dB Stolarka z
nawiewnikami w gornej czesci ramy okiennej o max. Q=5 — 35 m3/h ze standardowym okapnikiem
zewnetrznym. Istniejgca stolarke nalezy dodatkowo wyposazyé w nawiewniki.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — zaprojektowano drzwi wewnetrzne Rw=32 dB

0 podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej z drewna litego z oscieznicami na catg szerokos¢é muru.
Zaprojektowano drzwi dwu i jednoskrzydtowe petne wyposazone w zamki na klucz patentowy. Drzwi
wyposazone w zamki na klucz patentowy, samozamykacze, uszczelki wygtuszajgce. Drzwi tazienkowe
wyposazone w otwory wentylacji nawiewnej w dolnej czesci skrzydta.

Zadaszenia nad wejsciami - Zaprojektowano wykonanie nad wejsciami zadaszen o pokryciu lekkim
szktlem akrylowym z konstrukcji nosnej ze stali nierdzewnej. Zadaszenia nad wszystkimi wejsciami o
szerokos$ci co najmniej szerszej od otworu o okoto 60 cm z kazdej strony i dlugosci co najmniej 160 cm.
Zadaszenia zamontowane do muru wraz z konstrukcja podtrzymujgcg i usztywniajgcg (ewentualnie w
miare potrzeby w odciggi). Zadaszenia istniejgce nalezy rozebrac.

Podjazd dla niepetnosprawnych — dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych nalezy zapewnic
od strony zachodniej — przy wejsciu gtéwnym. Podjazd o nachyleniu nie wiekszym niz 6 st. powinien
by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi i wyposazony w balustrady stalowe
nierdzewne odpowiadajgce przepisom.

Balustrady — zaprojektowano balustrady zewnetrzne i wewnetrzne stalowe ze stali nierdzewnej o
wysokosci 110 cm. Pochwyt o $rednicy min. 6 cm, stupki o $rednicy min. 6 cm, elementy poziome i
prety pionowe o srednicy min. 4 cm w rozstawie max 12 cm. Balustrada mocowana do konstrukcji
schodoéw max co 100 cm.

Wzor balustrady:

Parapety zewnetrzne — z blachy powlekanej o grubosci co najmniej 0,50 mm w kolorze pokrycia
dachu.

Parametry wewnetrzne — z konglomeratu barwionego w kolorystyce wskazanej przez Zamawiajgcego.

Wyposazenie w instalacje — budynek wyposazony w instalacje wodociggowa z istniejgcej sieci wodnej,
w instalacje kanalizacyjng do istniejgcej sieci kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania z lokalnej
kottowni istniejgcej. W ramach inwestycji zostanie wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego i
bezpieczenstwa oraz z instalacje hydrantowg wewnetrzna.

Sufit podwieszony - zaprojektowano wymiane sufitu w caltym tgczniku oraz w pomieszczeniach po
przebudowie (np. wc, komunikacje, zmywalnia) na sufit podwieszony na stelazu stalowym z wypetnieniem
ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi grubosci 12,5 mm.

Podjazdy dla niepetnosprawnych — ze wzgledu na réznice pozioméw posadzek w poszczegdlnych
czesciach budynkéw dla komunikacji nalezy wykonac¢ pochylnie obtozone ptytkami antyposlizgowymi o




kategorii co najmniej R11. Zaleca sie¢ zeby okfadziny pochylni zréznicowaé kolorystycznie od
posadzek komunikacji. Ponadto pochylnie nalezy wyposazy¢ w obustronne balustrady badz pochwyty.
Pochylnie nie mogg przekroczy¢ nachylenia 15%.

Maskujgce zadaszenie dachu ptaskiego — zaprojektowano maskownice dookota budynku wykonang z
konstrukcji stalowej wraz z otaceniem i pokryciem blacho dachdéwka powlekang w Kkolorze.
Maskownica zamontowana do $cian pionowych budynku i ogniomuru.

Chodnik do placu zabaw — w celu wykonania oddzielnego dojscia do istniejgcego placu zabaw
zaprojektowano wykonanie wzdtuz granicy wschodniej chodnika z kostki betonowej o grubosci 6 cm
za podsypce cementowo-piaskowej. Szerokos¢ chodnika co najmniej 120 cm z zamknieciem
obrzezami o grubosci 6 cm.

Ogrodzenie — zaprojektowano wymiane istniejgcego ogrodzenia frontowego.

Ogrodzenie frontowe nalezy wykona¢ z paneli systemowych siatkowych o wysokosci 125 cm w
kolorze zielonym na cokole z prefabrykowanych elementéw betonowych ze stupkami malowanymi
proszkowo fi 48 w kolorze + tgcznik h 25cm. Panel PANEL OGRODZENIOWY 3D OCYNKOWANY |
POWLEKANY PCV h=1,25m ; I=2,5m OCZKO 200X50mm

W ogrodzeniu frontowym nalezy zamontowaé brame rozwieralng o szerokosci 4.0 m oraz dwie furtki o
szerokosci 1,0m. Jedna w miegjscu istniejgcej furtki, druga w miejscu dojscia do placu zabaw.
Wszystkie furtki i brame wyposazy¢ w zamkniecia na klucz patentowy.

Rozbidrka budynkéw gospodarczych — w ramach zadania zaprojektowano rozbiérke dwoch budynkéw
gospodarczych murowanych parterowych bez podpiwniczenia, dachy ptaskie jednospadowe. Budynki
przymurowane do istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej. Powierzchnia zabudowy kazdego z
nich nie przekracza 35 m2, wysokos¢ nie przekracza 5 m.

ROZBIORKI | UTYLIZACJA MATERIALOW SZKODLIWYCH | IEBEZPIECZNYCH

W ramach opracowania przewidziano do rozbidrki budynek gospodarczy parterowy. Obiekt o
konstrukcji prostej bez bezposredniego zagrozenia dla innych budynkéw sgsiednich. Zaprojektowano
takze demontaz pokry¢ dachowych materiatu szkodliwego - eternit.

Opis przyjetej technologii prac rozbiérkowych

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie wykonywania robot
rozbiérkowych, nalezy je zrealizowa¢ w jak najkrétszym czasie oraz z zachowaniem petnego
bezpieczenstwa.

W rozpatrywanym przypadku roboty rozbidrkowe nalezy rozpoczagé od ustawienia rusztowania a
nastepnie przystgpi¢ do recznej rozbidrki od gory w dot, opuszczajgc
rozebrane elementy na grunt i na biezgco skladowaé w miejsce wydzielonego tymczasowego
sktadowania, oddzieli¢ czesci metalowe od gruzu. Gruz ceglany nastepnie wywiez¢é na wysypisko
Smieci. Reszte materiatéw wywiez¢ zgodnie z przeznaczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych
elementéw Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),




- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdtowg opisujacg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegodlnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,

sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan

materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z

czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali,

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera . Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan




Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Iub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

1W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
2Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

3Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Ogodlne zasady przedmiarowania

Przedmiar roboét to okreslenie ilosci robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw do
ustalenia cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych, z podaniem ilosci
jednostek przedmiarowych.

-§ciany —wszystkie przedmiary nalezy rozpoczg¢ od lewego gérnego naroznika rysunku rzutu budynku
stosujgc zasade najpierw zewnetrzne elementy konstrukcyjne, nastepnie wewnetrzne elementy
podtuzne i poprzeczne. Przy obliczaniu ilosci robét zaleca sie stosowanie nastepujgcych zasad:
numeracja pozycji przedmiaru dostosowaé do pozycji kosztorysowych, z podziatem na czesci i
rozdziaty, kazdy element lub przedmiarowana robota powinna byé powigzana z odpowiednim
rysunkiem, obliczanie nalezy przeprowadzi¢ w tej samej kolejnosci np. od lewej do prawe;j,

wymiary liniowe nalezy wpisywa¢ w metrach z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, dla

kazdej obliczonej wielkosci nalezy poda¢ formute jej obliczen, wszystkie wymiary podawane w

formule powinny znajdowac sie na rysunku

-pokrycia dachu-Pokrycia dachu oblicz sie w metrach kwadratowych powierzchni ich potaci bez
doliczania zaktaddw, rgbkéw, naktadek, kotnierzy itp. Rury spustowe i rynny oblicz sie w metrach




biezgcych przyjmujgc dla rynien ich diugos¢ po zewnetrznych krawedziach a dla rur spustowych
najwiekszg dtugosc.

- izolacje- Przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe oblicz sie w
metrach kwadratowych izolowanych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w sSwietle
surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otworéw , stupéw, pilastréw
itp. Wieksze niz 1m2

- tynki- Tynki i gtadzie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Z naktadéw na powierzchnie
tynkéw potrgca sie naktad na powierzchnie nie otynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrébek
kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1m2 .Potrgca sie rowniez nakfady na
otwory o powierzchni ponad 1m2, jezeli osciez ich sg nieotynkowane oraz otwory o powierzchnia
ponad 3m2

-malowanie- malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi $cian i sufitéw nalezy oblicza¢ w metrach
kwadratowych w Swietle scian surowych. Wysokos¢ scian mierzy sie od wierzchu podtogi do
spodu sufitu. Przy malowaniu farbami wodnymi emulsyjnymi $cian, jezeli oscieza i nadproza sg
réwniez malowane, z powierzchni ich nie potrgca sie otworéw do 3m2., Jezeli oscieza i nadproza
nie sg malowane woéwczas potrgca sie powierzchni otworow mierzonych w $wietle oscieznic lub
muru. Nie potrgca sie jednak otwordw i miejsc niemalowanych o powierzchni do 1m2. Otwory
ponad 3m2 potrgca sie doliczajgc powierzchnie malowanych osciezy

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt

bedg zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang

dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan

atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie

przez caty okres trwania Robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem

Robdét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice

mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego

wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym

etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi konhcowemu.

8.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego

postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét.




Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalenh przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymaganh przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdét jest

protokét odbioru ostatecznego Roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.4. Odbiér koncowy

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.




Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,0dbidr wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY BUDOWY

10.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w

Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedag




przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

10.2 Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego

postepu kazdego z elementéw Roboét. Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza sie w
sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.
10,3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci

materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

10.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3),

nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

Obowigzujgce normy

PN-90/B-03200- Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe.

PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane.

PN-B-03340:1999-Konstrukcje murowe zbrojone.

PN-B-03002:1999-Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-B-03263:2000Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie —
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty - Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane

PN-EN 772-20:2002 Metody badan elementéw murowych

PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne

PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolagji cieplnej

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (oraz zmiany: Dz. U. z
2004 r.

Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)

Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Oraz pézniejsze zmiany (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz.
270

oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)




