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Rozdziat 1
WYMAGANIA OGOLNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA PRZEDSIEWZIECIA p.n.
»Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni sSciekédw w Bartniczce
gminia Bartniczka”

1. CZESC OGOLNA

1.1. KODY NUMERYCZNE
Wymagania ogolne - CPV 45000000-7
1.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowq i
rozbudowaq gminnej oczyszczalni Sciekéw w Bartniczce gminia Bartniczka.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét dla przedsiewziecia:

»Przebudowai rozbudowa gminnej oczyszczalni sciekéw w Bartniczka w gmina
Bartniczka”

Roboty powyzsze ujete sg w nw. projektach budowlanych branzy drogowej,
elektrycznej i drogowej:

— projekt budowlany wraz z elementami projektu wykonawczego — opracowanie
wielobranzowe;

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
I przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Wszystkie dhugosci przewodoéw technologicznych i kabli energetycznych,
podane w niniejszej specyfikacii technicznej, okreslono z z rzutu z planu syt.
— wys. Rzeczywista ich dhlugosci beda wieksze o wielkosSci wynikajace z
nachylenia przewodu do poziomu. W przypadku kabli dlugosé¢ ta beedzie
zwiekszona dodatkowo o wydluzenie wynikajace z potrzeby falowego
prowadzenia kabla po dnie wykopu, potrzeby stworzenia zapasow przed
podlaczanymi obiektami i potrzeby podejScia w gore do skrzynki rozdzielcze;j.
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1.4. OPIS STANU INSTIEJACEGO NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Oczyszczalnia $ciekbw w Bartniczce to oczyszczalnia mechaniczno -
biologiczna oparta o kontakt Sciekdw z mikroorganizmami ptywajacymi wewnatrz
komory osadu czynnego.

Istniejagca oczyszczalnia Sciekow znajduje sie na dzialce o numerze
ewidencyjnym 17 i zajmuje okoto 26 % powierzchni tej dziatki.

Na wygrodzonym terenie gminnej oczyszczalni, poza obiektami budowlanymi,
drogami, placami i chodnikami znajduje sie wylgcznie zielen niska w postaci
trawnikdw, o facznej powierzchni ok. 1 483 m?. Pozostaly teren zajety jest przez
istniejgce budynki i urzadzenia do oczyszczania Sciekow

Na terenie oczyszczalni istniejg nastepujace obiekty:

— pionowy piaskownik o $rednicy wewnetrznej 1,5 m (obiekt nr 20);

— zbiornik retencyjno — usredniajacy o $rednicy wewnetrznej 4,87 m
o0 pojemnosci czynnej 100 m* (obiekt nr 3A);

— punkt zlewny sciekow dowozonych (obiekt nr 15);

— budynek kraty z komorg rozdziatu sciekéw (obiekt nr 13);

— dwie podtuzne komory osadu czynnego o tacznej pojemnosci czynnej 400 m?
i gtebokosci czynnej 2,0 m (komory pracujg w uktadzie SBR z okresowym
napowietrzaniem, sedymentacjg i spustem $ciekdw oczyszczonych, obiekt
nr4);

— grawitacyjny pionowy zageszczacz osadow o Srednicy wewnetrznej 3 m
i pojemnosci 18,2 m* (obiekt nr 19);

— trzy poletka osadowe o tacznej powierzchni 565 m* (obiekt nr 17A, 17B i 17C);

— budynek workownicy (obiekt nr 18);

— budynek pomocniczy — budynek obstugi ze sterownig (obiekt nr 14);

— przewody wod - kan i kable podziemne.

1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU OCZYSZCZALNI
SCIEKOW

Réwnowazna ilo$¢ mieszkancéw obstugiwanych przez oczyszczalnie wyniesie
RLM = 2 200.

Scieki doptywajace do oczyszczalni sg $ciekami bytowymi, bo do kanalizacji
ktéra oczyszczalnia obstuguje nie doptywaja Zzadne Scieki technologiczne
z przemystu.

Z oczyszczalni odptywac¢ bedzie do wdd powierzchniowych do rzeki Pissa
(Pisia) nastepujgca ilos¢ oczyszczonych sciekdw:
Qsra = 292 m¥/d
Qmaxd = 438 m®/d
Qmaxh = 29,2 m*h = 8,11 /s
Qmax rocznie = 106 500 m*/d
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Na terenie oczyszczalni zaprojektowano n.w. obiekty:
piaskownik ze spiralnym przeptywem sSciekéw (obiekt nr 1);
krata z jednorazowymi siatkami (obiekt nr 2);
sito kanatowe (obiekt nr 2A);
pionowy osadnik wstepny (obiekt nr 3B);
dwa ztoza biologiczne zraszane urzadzone w potowie jednej z komor osadu
czynnego (obiekty nr 4A, 4B); jedna komora osadu czynnego pozostanie jako
rezerwowa (obiekt nr 4C);
cztery pionowe osadniki wtérne (obiekty nr 5A, 5B, 5C, 5D);
wylot Sciekdow oczyszczonych do stawu roslinnego (obiekt nr 6);
staw biologiczny roslinny (z patkg wodng) doczyszczajacy (obiekty nr 7A i 7B);
przepompownia $ciekdbw recyrkulowanych wraz osadami zawracanych
z osadnikow wtérnych ob. 5A + 5D (obiekt nr 8);
komora zamknie¢ lewarowo — syfonowych do okresowego otwierania odptywu
Sciekdéw na ztoze biologiczne z lewego osadnika wstepnego 3A (obiekt nr 9A);
komora zamknie¢ lewarowo — syfonowych do okresowego otwierania odptywu
Sciekow na ztoze biologiczne z prawego osadnika wstepnego 3B (obiekt nr 9B);
komora zaworéw osadéw do okresowego spustu osadow z obu osadnikéw
wstepnych ob. 3A i 3B (obiekt nr 9C);
staw biologiczny sedymentacyjny czesciowo — napowietrzany do stabilizacji
osadu, jego gromadzenia i okresowego odwodnienia (obiekt nr 10);
otwarta wydzielona komora fermentacyjna WKFo (obiekt nr 11);
przepompownia wod nadosadowych, wod drenazowych ze stawu biologicznego
ob. 10 lub wdd nadosadowych z otwartej wydzielonej komory fermentacyjne;j
0b.11 (obiekt nr 12A);
przepompownia osadow do odwadniania na poletka osadowe ob. 17A + 17C
(obiekt nr 12B);
pompownia do zasilenia w wode stanowiska do mycia pojazdéw (obiekt nr 16);
PSZOK - punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych (wg odrebnego
postepowania - obiekt nr 21);
gtébwny rozdzielacz sciekdw na osadniki wtérne 5A + 5D (obiekt nr 25A);
rozdzielacz sciekéw na osadniki wtorne 5B i 5D (obiekt nr 25B);

rozdzielacz sciekéw na osadniki wtorne 5A i 5C (obiekt nr 25C);
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- komora pomiarowa sciekOdw oczyszczonych (obiekt 26);

- komora pomiarowa Sciekow recyrkulowanych z osadnikow wtornych ob. 5A
+ 5D (obiekt 27);

— komora pomiarowa sciekéw surowych (obiekt 28);

- dwie dmuchawy wyporowe w obudowie dzwiekochtonnej do napowietrzania
stawu biologicznego ob. 10 i otwartej wydzielonej komory fermentacyjnej ob. 11
(obiekty nr 29A i 29B).

Projekt obejmuje rowniez budowe przewodow technologicznych i kabli

energetycznych i sterowniczych.

Czes¢ istniejgcych obiektdw na terenie oczyszczalni przeznaczono do

przebudowy:
- zbiornik usredniajgco — wyrdownujacy (retencyjny) przeznaczony do adaptacji

Jako osadnik wstepny (obiekt nr 3A);

- piaskownik przeznaczony do adaptacji na zbiornik wyréwnawczy
recyrkulowanych osadoéw i czesci $ciekow oczyszczonych w osadnikach
wtornych (obiekt nr 20);

— budynek krat i rozdziatu sciekéw (obiekt nr 13) - krata pozostaje bez zmian;
czes¢ pomieszczenia zostanie wydzielona i zamontowane tam bedg dmuchawy
do napowietrzania zloza, sprezarka i osuszacz powietrza do sterowania
zamknigciami lewarowo-syfonowymi;

- budynek obstugi ze sterownig do adaptacji na zblizone funkcje (obiekt nr 14);

— punkt zlewny do przebudowy poprzez urzgdzenie stanowiska do mycia

pojazdow asenizacyjnych (obiekt nr 15).

N. wym. istniejgce obiekty pozostawia sie do dalszej eksploatacii:

— poletka osadowe - dwa poletka zostang skrécone ze wzgledu na lokalizacje
kraty i wydzielonego poletka (obiekty nr 17A, 17B, 17C);

—  budynek workownicy do odwadniania osadéw (obiekt nr 18);

- zageszczacz osadow jako rezerwowy (obiekt nr 19);

- plac betonowy, przy istniejagcym punkcie zlewnym, do ewentualnego
przeprowadzenia wapnowania osuszonych osadow z poletek, w celu ich

higienizacji (obiekt nr 17D).

Technologia oczyszczania polegac bedzie na nastepujacych procesach:
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- oczyszczanie mechaniczne $ciekbw w piaskowniku ze spiralnym
przeptywem sciekéw (obiekt nr 1), gdzie na dnie zatrzymywany bedzie piasek.

- oczyszczanie mechaniczne $ciekéw w sicie kanatowym (obiekt 2A) oraz
kracie z jednorazowymi siatkami (obiekt nr 2) jako obejscie sita.

- na poletku bedzie odwadniany piasek z piaskownika (obiekt nr 2C).

- w dwéch pionowych osadnikach wstepnych (obiekty nr 3A i 3B) ze Sciekow
oddzielone beda czesci ptywajgce oraz zawiesina, czyli drobne zanieczyszczenia
ciezsze od wody, ktére bedg opadac na dno osadnikow.

- Oczyszczone mechanicznie scieki bedg okresowo sptywaé na dwa ztoza
biologiczne zraszane (obiekt nr 4A i 4B), w ktérych nastepowac bedzie biologiczne
oczyszczanie Sciekow.

- Scieki ze zl6z biologicznych wptywaé bedg do pionowego osadnika
wtoérnego (obiekt nr 5), gdzie grudki btony biologicznej opadng na dno osadnika.

-Po oczyszczeniu $ciekdw z fragmentdéw btony biologicznej, w osadniku
wtornym, scieki kierowane bedg do dwéch stawow roslinnych (obiekty nr 7A; 7B).
Bedq to podtuzne ptytkie stawy porosniete patkg wodna.

-Oczyszczone $cieki odprowadzone zostang do tego samego rowu, do
ktérego byty wprowadzane dotychczas. Rowem tym odptyng do rzeki Pissy (Pisi).

- Z dna osadnika wtdérnego, wytrgcony osad razem ze Sciekami
oczyszczonymi odptywac¢ bedzie do projektowanej przepompowni recyrkulatu
(obiekt nr 8). Stad osad i recyrkulowane, czyli zawracane, scieki wptyng do zbiornika
wyroéwnawczego (obiekt nr 20).

-Osady ze sciekdéw surowych i osady odptywajace ze ztoza, poprzez osadnik
wtorny (obiekt nr 5), bedg opadac¢ na dno osadnikow wstepnych (obiekt nr 3A i 3B). Stad
beda one okresowo spuszczane grawitacyjnie do stawu sedymentacyjnego (obiekt nr
10) lub do wydzielonej otwartej komory fermentacyjnej WKF, (obiekt nr 11).

- Staw sedymentacyjny (obiekt nr 10) bedzie czesciowo napowietrzany i petni¢
bedzie gtéwnie funkcje tlenowej stabilizacji osadow.

- Wody nadosadowe ze stawu bedg kierowane do przepompowni woéd
nadosadowych przy stawie (obiekt nr 12A) i przepompowywane do osadnikow
wstepnych (obiekty nr 3A i 3B).

- Dowozone do oczyszczalni Scieki ze zbiornikbw bezodptywowych i

dowozone osady z przydomowych oczyszczalni sciekdw bedg wylewane na



istniejacym punkcie
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zlewnym (obiekt nr 15) i odprowadzane do stawu

sedymentacyjnego (obiekt nr 10).

1.6. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w rozdziale 1 specyfikacji obejmujga wymagania ogdine,
wspolne dla robot budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng (ST):

rozdziat 2:

rozdziat 3:

rozdziat 4:

rozdziat 5:

rozdziat 6:

rozdziat 7:

rozdziat 8:

rozdziat 9:

rozdziat 10:

rozdziat 11:

rozdziat 12:
rozdziat 13:

rozdziat 14:

rozdziat 15:
rozdziat 16:

rozdziat 17:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem stawu biologicznego
sedymentacyjnego , komory fermentacyjnej, stawow biologicznych
roslinnych, osadnikow, komér zamknie¢ lewarowo-syfonowych
przepompowni, poletka do odwadniania, przewodéw technologicznych,
kabli energetycznych, pracami rozbiérkowymi oraz z uksztattowaniem
terenu i budowg drogi, placéw, chodnikéw i ogrodzenia.

roboty betonowe i zelbetowe w zakresie oczyszczalni sciekow
zwigzane z budowg wszystkich obiektow projektowanych

stolarka drzwiowa i okienna w budynku pomocniczym i w
budynkach z6z biologicznych

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji w ztozach biologicznych,
obiekcie 9B

Roboty zwigzane z wykonaniem tynkéw w ztozach biologicznych,
obiekcie 9B.

Roboty malarskie w budynku pomocniczym.
Roboty zwigzane z wykonaniem przewodow technologicznych

Roboty zwigzane z utozeniem energetycznych kabli zasilajgcych
i sterowniczych.

Roboty zwigzane z wykonaniem podfoza pod budowe drog i chodnikéw.

Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy pod plac manewrowy
i chodniki.

Roboty zwigzane z utozeniem kraweznikéw drogowych.
Roboty zwigzane z utozeniem obrzezy chodnikowych.

Roboty zwigzane z utozeniem nawierzchni z kostki brukowej i ptyt
betonowych.

Roboty zwigzane z budowg ogrodzenia.
Roboty zwigzane z wykonaniem nowych trawnikow.

Roboty zwigzane z rozruchem przebudowanej oczyszczalni sciekéw.
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1.7. OKRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw skfadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okres$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
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wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ Iub
wspotzaleznosC¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢: budynek wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi, budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowag wraz
z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;

Obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych roboét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone —
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.
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Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie roboét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentac;ji projektowe;j.

Przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robo6t budowlanych,
W wyniku ktorych nastepuje  zmiana parametrow uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosc¢, dtugosé, szerokos$c
badz liczba kondygnacji; w przypadku drog sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa
drogowego.

Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.

Rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robo6t budowlanych.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.
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Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieC teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug
i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgadzenia 2151/2003,
stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych
z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
Zzamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
pofgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

Niezaleznie od okreslonego zakresu robot Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wilasciwego funkcjonowania
oczyszczalni Sciekow bedacej przedmiotem niniejszej ST.

Bez wzgledu na dokladnosci i wytyczne zawarte w dokumentacjach
projektowych i ST okreslajgcej dziatanie obiektu oraz $rodki do jej wykonania, na
Wykonawcy ciazy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowiacych przedmiot niniejszej ST,
Wykonawca bedzie musial dostosowa¢ sie do ustaw, norm i przepisow
branzowych obowiazujacych w chwili wykonywania robét.
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1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie dojazd do miejsca wykonywania
robét budowlano — montazowych.

Uzyskanie lokalizacji i wspotrzednych punktow gtownych obiektu oraz reperdw
Wykonawca winien uzyska¢ we wtasnym zakresie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng
I dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy,
awymagania wyszczeqgdlnione w_choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacjq projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
I wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
I znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdolny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Teren przebudowywanej oczyszczalni i teren pod jej rozbudowe znajduje
sie w obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy wprowadzonego ww.
uchwata. Tereny te znajduja sie takze w obszarze specjalnej ochrony ptakéw
pod nazwa Bagienna Dolina Drwecy (kod obszaru PLB 04 0002 wprowadzonym
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12.01.2011r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ( Dz.U. 2011.25.133 §2 ust. 12)).
Dla w.wym. obszaru obowigzuje zarzadzenie nr 0210/30/2013 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 20.12.2013r. w sprawie
ustanowienia planu zadan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina
Drwecy PLB040002 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2013 poz. 4205).

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
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1.6.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
I urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os
przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia
I zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
I urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
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I wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
zdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLtA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacije
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan, w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane 2z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania normowe w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w niniejszej
specyfikacji technicznej (ST).

2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA
MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wtadz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
I jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
I jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze
postanowienia ogodlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robd6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.3.  MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
I niezaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegdélnych elementéw robdt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi nadzoru  kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
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3.2. WARIANTOWE STOSOWANIE SPRZETU

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga byC dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuije:

a) projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,

b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

c) projekt organizacji budowy,

d) projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementdéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY za prowadzenie robo6t zgodnie
zumowg Ilub kontraktem oraz za jakosS¢ zastosowanych materiatdw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
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5.2.1. Wykonawca ponosi_odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng

przy wykonywaniu wszystkich elementow robdét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce

w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia

materiatdow i elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia _Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg

wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ),
w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegoblnych elementow robat,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji
Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,
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J) rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

k) sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robot.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wkasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
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6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédfa ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdbw i robdt
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i informaciji o ich.

Posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1
i ktére spetniajg wymogi ST, znajdujg sie w wykazie wyrobow.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace
W sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoSci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

c) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci

d) i1 harmonogramow robot,

e) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét,

f) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

g) uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

h) daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

i) zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

k) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajgcych ograniczeniom Ilub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

[) zgodnos$¢ rzeczywistych  warunkéw geotechnicznych z ich  opisem
w dokumentacji projektowej,

m) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
I w trakcie wykonywania robot,

n) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

0) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

p) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

g) inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
| przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonhczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robo6t bedzie
przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich rozdziatach
specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne =z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiaru robaot.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4. WAGI | ZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgadzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc
w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym
odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robé6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych
I woparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow.

UWAGA :

Odbior ostateczny moze odby¢é sie po dokonaniu rozruchu oczyszczalni,
opracowaniu instrukcji obstugi, przeszkoleniu pracownikéw obstugi i potwierdzeniu
wynikami badan osiggniecie prawidtowej jakosci sciekdw oczyszczonych

Odbioru  ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robd6t uzupetniajgcych
I robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robat,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczag, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

c) protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréow czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej.
[) Warunkiem odbioru kohcowego jest tez przekazanie programoéw sterownikéw
w wersji elektronicznej wraz z kodami dostepu. Konieczne jest tez przekazanie
formie pisemnej a w miare mozliwosci rowniez w wersji elektronicznej nastaw
parametréw zamontowanych falownikéw.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi
I gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,0dbior ostateczny robdt (koncowy)”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST iw
dokumentacji projektowe;j.

Wynagrodzenie bedzie obejmowac: robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z
narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

9.2. DOJAZD, OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Koszt zwiazane z dojazdem do miejsca wykonywania robot

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie dojazd do miejsca wykonywania
robo6t budowlano — montazowych.

Powinno to by¢ wkalkulowane przez niego do oferty.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét. W przypadku projektu
organizacji ruchu przekazanego przez Zamawiajgcego, Wykonawca dokona ich
ewentualnej aktualizacji, jezeli potrzeba taka zaistnieje.

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

c) Koszt likwidacji objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016
poz. 290).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst
Dz.U. 2015 poz. 2164).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. 2016 poz.
1570).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016
poz. 191).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz.U.
2015 poz. 1125).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (jednolity tekst
Dz.U. 2016 poz. 672).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U.
2016 poz. 1440).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 898, z pdzniejszymi
zmianami: Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1165 2015.08.13).

10.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. wsprawach bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96, poz. 437).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
w oczyszczalniach sciekow (Dz.U. z 1993r. Nr 96, poz. 438).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny
pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001165+2015%2408%2413&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111731034
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oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. Nr O,
poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

10.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |,
I, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Rozdziat 2
ROBOTY ZIEMNE

11. CZESC OGOLNA
11.1. KODY NUMERYCZNE

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - CPV 45111291-4

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - CPV
45111200-0

Roboty w zakresie odwadniania gruntu — CPV 45111240-2

11.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopéw otwartych dla:

— przebudowy obiektéw na terenie oczyszczalni;

— utozenia przewodow technologiczych;

— utozenia kabli energetycznych;

— budowy piaskownika;

— budowy kraty z jednorazowymi siatkami

— budowy sita kanatowego

— budowy pionowego oasadnika wstepnego

— budowy ztoza biologicznego

— budowy osadnikéw wtérmych

— budowy wylotu Sciekéw oczyszczonych do stawu roslinnego

— budowy stawu biologicznego roslinnego

— budowy przepompowni Sciekéw recyrkulowanych

— budowy komér zamknieé lewarowo — syfonowych;

— budowy komory zaworéw osadoéw;

— budowy stawu biologicznego sedymentacyjnego

— budowy otwartej komory fermentacyjnej;

— budowy przepompowni wod nadosadowych;

— budowy przepompowni osadéw do odwadnianiana poletka osadowe;

— budowy pompowni do zasilenia w wode stanowiska do mycia
pojazdow;

— budowy PSZOK;

— budowy gtéwnego rozdzielacza Sciekéw;

— budowy rozdzielacza Sciekéw na osadniki wtérne;

— budowy komér pomiarowych Sciekéw ;

— budowy drég i chodnikéw;

— budowy ogrodzenia

na terenie oczyszczalni Sciekéw w Bartniczce w gminie Bartniczka.

11.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét dla przedsiewziecia:
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»Przebudowa gminnej oczyszczalni $ciekéw w Bartnicze
w gminie Bartniczka”

Roboty powyzsze ujete sg w projektach budowlanych wymienionych w pkt. 1.2
w rozdziale 1 niniejszej specyfikacji.

11.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejszy rozdziat specyfikacji, obejmujg wszystkie
czynnosci podstawowe, pomocnicze i towarzyszace (prace przygotowawcze)
wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z pracami wymienionymi
w pkt. 11.2 niniejszego rozdzialu.

Szczegdtowy zakres objety niniejszym rozdzialem zawarty jest w odrebnym
opracowaniu - przedmiarze robét.

11.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszym rozdziale ST
oznaczaja:

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu
fundamentowe-go lub wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Glebokos¢ przykrycia — pionowa odlegto$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig
terenu.

Glebokos¢ wykopu — odlegto$¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig
terenu po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubosc kolejnej warstwy wypetnienia gruntem
przed jej zageszczeniem.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub
przemystowej dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady
poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt budowlany — czes¢ skorupy ziemskiej moggca wspotdziataC z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania
z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku procesow
geologicznych.

Grunt nasypowy -— grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku
dziatalnosci cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych,
budowlach ziemnych itp.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkow
gruntu skalistego.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy
warunkéw podanych dla gruntu spoistego.

Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku procesow
geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime
sg zawsze gruntami naturalnymi.
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Rozréznia sie nastepujgce grunty rodzime:
skaliste,

nieskaliste mineralne,

nieskaliste organiczne.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach
(najmniejszy wymiar bloku > 10 cm), ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani
nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem wody destylowanej i majg
wytrzymatos¢ na sciskanie R; > 0,2 MPa.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy warto$¢
wskaznika plastycznosci I, > 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statos¢
ksztattu brytek przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze
by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny wartos¢ maksymalnej srednicy ziaren. W stanie
wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz
innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Podtoze — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu
a obsypka lub zasypkag wstepna. W podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W
przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng
podsypka.

Plantowanie terenu — wyrownanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych
w projekcie rzednych przez Sciecie wypuktosci i zasypanie zagtebien o Srednigj
przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m
W pracy recznej.

Rozplantowanie (odkitadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to
mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci
bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Strefa utozenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace
podsypke, obsypke i wstepng zasypke.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony
w obrebie obiektu kubaturowego.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
grun-tu, okreslona wg wzoru:
gdzie:

| =P
pds

Pa — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

pss — mMaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu
w robcs)tach ziemnych, badana zgodnie z normg stosowang uznaniowo BN-77/8931-12
(Mg/m>).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
gdzie:
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d60
U=——
d10

deo — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d;o — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Wykop — doét szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla
urzadzen instalacji podziemnych (rurociggéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki
nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz diugim pasie terenu, ktérego
zasadniczym wymiarem jest dlugosé, np. przy ukfadaniu rurociggow pod
powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Wykop ptytki — wykop, ktdérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i dtugosci dna
wiekszej od 1,50 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna réwnej lub
mniejszej od 1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.

Zasypka giéwna — Wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki
wstepnej a powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw
kolejowych.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

11.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot zostaty okreslone w pkt. 1.6. w rozdziale
1 nimniejszej ST.

11.7. DOKUMENTACJA ROBOT ZIEMNYCH

Dokumentacje robot ziemnych stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012r. nr O poz. 462, z pOzniejszymi zmianami: Dz.U. 2015 nr O poz. 1554
2015.10.15, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 762 2013.10.03) dla przedmiotu zamowienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z Obwieszczenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. Nr O, poz. 1129),

— niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna
w przypadku zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001554+2015%2410%2415&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001554+2015%2410%2415&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000762+2013%2410%2403&min=1
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I formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst Dz.
U.z 2013 r. Nr 0, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
po6zn. zmianami: Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042 2004.09.25; Dz.U. 2015 nr O poz.
1775 2015.11.18),

— dokumenty sSwiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pézn. zmianami: Dz. U. z 2009r. nr 18 poz. 97; Dz. U. z dnia 2010r. nr 114 poz.
760; Dz. U. z 2011r. nr 102 poz. 586; Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 951; Dz. U. 2013
Nr O poz. 898, Dz.U. 2015 poz. 1165),

— protokoty odbioréw czesciowych, korncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci skiadowe
dokumentacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -jednolity
tekst Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290).

12. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST w rozdziale 1 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

12.1. RODZAJE MATERIALOW

12.2.1. Grunty — wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta
pozyskiwania materiatdw (podfoza, obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢é przez Wykonawce
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogow
jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w
obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢é wywiezione poza teren
budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robo6t ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien
by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogtoby
uszkodzi¢ przewodd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

12.2. SKEADOWANIE MATERIALOW

Elementy obudowy wykopdw nalezy sktada¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito
ich samoczynne przesuniecie.


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041982042+2004%2409%2425&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001775+2015%2411%2418&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001775+2015%2411%2418&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000290

43

Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwdch belkach drewnianych,
najlepiej kompletami wg wymiaréw i rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek
z deseczek, ktore zapobiegng porysowaniu farby w czasie podnoszenia ptyt.

Stupy nalezy uktadac poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i =zawleczki nalezy przechowywac
w pomieszczeniu zamknietym, oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.

13. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podani w ST w rozdziale 1 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie  dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robat.

13.1. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw,
— Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,
— transportu mas ziemnych,
— sprzetu zageszczajgcego,
— sprzetu do zageszczania gruntu.
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14. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST w rozdziale 1
»Wymagania ogoélne” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robodt ziemnych
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

14.1. TRANSPORT GRUNTOW

Wybor srodkow  transportowych oraz metod transportu powinien byé
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania
i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze byc¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

15. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST w rozdziale 1 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Doktadne wytyczenie w planie oraz wyznaczenie wysokosci wszystkich
elemetdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru zapewni
Wykonawca.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
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rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

15.1. METODY WYKONANIA WYKOPOW

Celem dokladnego ustalenia trasy istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac
recznie przekopy probne. Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia i stupow
energetycznych oraz budynkéw wykopy wykonywa¢ SPOSOBEM RECZNYM w
oszalowanych wykopach.. Przy zblizeniu lub skrzyZzowaniu linia kablowa powinna by¢
zabezpieczona rurami ochronnymi na catej dtugosci.

Zwraca sie uwage na potrzebe zgtoszenia do odbioru odkrytych kabli i przewoddw.
Prace prowadzi¢ w/g wymogéw zawartych w uzgodnieniu z zainteresowanymi
zarzadcami uzbrojenia.

W przypadku przegtebienia zasypywacC zwirem i zageszcza¢ mechanicznie do
stopnia zageszczenia odpowiadajgcego naturalnemu.

15.2.1. Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem. Jesli
w projekcie nie okreslono inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4m [
niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu
klina odtamu, dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:
— w gruntach bardzo spoistych 2:1,
— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,
— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych

1:1,25,

— w gruntach niespoinowych 1:1,50,
przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wdod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu
oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

15.2.2. Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunietg gérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody
gruntowej obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

15.2. WYMIARY WYKOPOW I DOKLADNOSC ICH WYKONANIA
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Tabela nr 1
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu
DN wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x)
m
DN .
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany B > 60° B < 60°
DN =< 225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 < DN < 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN =750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN <1200 OD + 0,85 OD +0,85 OD +0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40
W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang
wykopu lub jego oszalowaniem. Gdzie:
OD - jest zewnetrzng $rednicg przewodu, w metrach
3 — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tabela nr 2
Minimalna szerokos$¢ dna wykopu w zaleznos$ci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002
Glebokos¢é wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
[m] [m]
<1,00 nie jest wymagana minimalna szerokos¢

>21,00i<1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢é rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym

w dokumentacji technicznej. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢
na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5cm, a w gruntach nawodnionych
0 ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu pozostawia sie na poziomie
ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonac¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociggéw.

UWAGL:

1. Podane w tablicy szerokosci wykopow dotycza gruntow suchych (o normalnej wilgotnosci).
Przy wykonaniu wykopéw w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy
zwieksza¢ o 10 cm. Zwiekszenie szerokosci wykopow stosuje sie tylko wowczas, gdy
poziom wod gruntowych znajduje sie ponad 1 m od dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopdw obowigzujg dla rurociggdw bez obudowy
betonowe;j.

3. Dla rurociggébw o przekroju jajowym nalezy zaktadaC powiekszenie o 5cm szerokosci
wykopow.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopow od
podanych w tabeli.
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Tabelanr 3
Szerokosci dna wykopdw o $cianach pionowych nie umocnionych
i umocnionych dla rurociggéw
Rurociagi
Srednice wewnetrzne zeliwne, stalowe, PCW, PE | kamionkowe i betonowe
Lp. rurociagéw lub szerokosci : :
przekrojow kanatéw jajowych nie umocnione nie umochione
W mm umochione umocnione
Szerokosé¢ wykopu b [m]
a b c d e f
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50

15.3. PODLOZA

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego
przewodu. Stosuje sie podioza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podfoza
wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe, tluczniowo-piaskowe,
betonowe, mieszane.

Przewody i kable moga byé posadowione bezposrednio na istniejacym
gruncie piaszczystym lub na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, gdyby na
dnie wykopu wystapity grunty spoiste.

Prace wykona¢ nalezy zgodnie z dokumentacjg projektowg, wymogami oraz
zaleceniami producentéw rur.

15.4. ZASYPKA WYKOPOW

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé

uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Przewody technologiczne i kable nalezy zasypaé recznie gruntem sypkim bez
kamieni do wysokosci 30cm na wierzch rury - starannie iréwnomiernie
zageszczajac grunt. Nalezy zasypywa¢ warstwami 30cm ze starannym
zageszczeniem.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i PN-B-—
06050:1999.
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Przy zasypywaniu wykopu nalezy zapewni¢ mechaniczne
zageszczenie gruntu dla osiagniecia wskaznika zageszczenia Is = 1,0 pod
placem manewrowym, Is = 0,97 pod chodnikami i pozostalym terem.

Nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia przez wykonanie odpowiednich
pomiaréw.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania
optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-B-02480:1986. Wilgotnos¢
zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna wynosi¢ co
najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno
by¢ wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz
WTWiO dotyczacymi robdét ziemnych sieci wodociggowych.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST w rozdziale 1 “Warunki
ogolne” pkt. 6.

16.1. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

16.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
z wymaganiami specyfikacji oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdcic na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

16.2.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego

podaje tabela nr 4.
Tabela nr 4
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego

Lp. Badana cecha Mlnlmalna_czest_otllwosc badan
i pomiaréow
1 |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego
2 |Pomiar szerokosci dna wykopu
3 |Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o diugosci
- - 3 m i poziomica lub niwelatorem,
4 |Pomiar pochylenia skarp w odstepach co 20 m
5 [Pomiar rownosci powierzchni wykopu
6 |Pomiar réwnosci skarp
7 |Pomiar spadu podiuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
P P gop ykop co 20 m oraz w punktach watpliwych

16.2. BADANIA DO ODBIORU

— szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowane;j
0 wiecej niz + 10 cm,

— rzedne wykopu ziemnego nie mogag roznic sie od rzednych projektowanych,

— pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz
10% warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
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— nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczac¢ + 10 cm.

16.3. BADANIE WSKAZNIKA (STOPNIA) ZAGESZCZENIA GRUNTU
Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu

objetosciomierza piaskowego lub wodnego dla gruntéw o uziarnieniu dgp<20 mm,
a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych
ds<2 mm (gdzie ds Oznacza Srednice zastepczg ziarna, ponizej ktorej w gruncie
zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

Z wymaganiami hormowymi.

Sg cztery metody pobierania probek:

— pobieranie probek metodg wciskania/wbijania, w ktorej prébnik rurowy lub
szczelinowo-rurowy zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podfoze
statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

— obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktorym probnik rurowy zakonczony
ostrzem tngcym, przez obroét zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

— pobieranie probek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,

— pobieranie probek w postaci blokdw wycinanych recznie z szybika badawczego,
szybu lub sztolni albo z wiekszych gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych
do tego celu prébnikow z zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi byC zgodny z przyjetym w dokumentaciji
projektowej i ST.

17. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogolne”
pkt. 7.

17.1. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT ZIEMNYCH LINIOWYCH

Roboty ziemne dla wykopow liniowych nalezy obmiarowa¢c w m dtugosci
uktadanych przewodéw tacznie z wykonaniem umocnienia Scian wykopow,
wykonaniem podtoza pod rurocigagi oraz obnizeniem poziomu wody gruntowe;j.

18. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogdélne”
pkt.8.

18.1. KONTROLA | ODBIOR ROBOT WYKOPOWYCH

Przed przystgpieniem do robét montazowych przewoddéw nalezy dokonaé
kontroli i odbioru rob6t ziemnych (zasadniczych i towarzyszacych).

Kontrola ta powinna dotyczyc:

— zabezpieczenia terenu wokot wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
— obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

— zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzadzeh podziemnych,
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zejscia do wykopow,
podtoza.

18.2. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

18.3.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce
dokumenty:

pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowy organ administracji
panstwowej,

projekt techniczny przewodu,

dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:

zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

wynikow badan gruntow, ich wiasciwosci, gtebokosci przemarzania, warunkow
posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,
poziomu wodd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych
poziomow,

stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robét,

dziennik budowy,

dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg robot, dotyczace
jakosci prac.

18.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym

Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykona¢ nastepujace badania:
bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujgcej — odlegtos¢ krawedzi
dna wykopu od sciany fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem mierzy sie z
dokfadnoscig do 0,1 m i poréwnuje z odlegtoscig w dokumentacji projektowej,
podioza naturalnego — bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg na
stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,
podioza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
warstwy z doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie
wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o
30 m,
dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do
0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej
0 30 m,
dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podfoza). Pomiaru nalezy
dokona¢ z dokfadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach
odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,
stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,
nachylenia skarp w wykopach,
wykonania niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz co
20 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru
czesciowego.
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18.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

18.4.1.Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
— protokdt przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po
zasypaniu przewodu.

18.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka
gtbwna, usuniecie szalowania i zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
projektowymi.

Wyniki badah stopnia zageszczenia zasypki powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

19. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST w rozdziale 1 “Warunki
ogolne” w pkt. 9.1.

19.1. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie robét ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru kohcowego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét
stanowi wartos¢ tych robd6t obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okreslony zakres robot.

20. PRZEPISY ZWIAZANE
20.1. USTAWY

Ustawy wymienione zostaty w pkt. 10.1. rozdziatu 1 niniejszej specyfikaciji.
20.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenia wymienione zostaty w pkt. 10.2. rozdziatu 1 niniejszej
specyfikaciji.

20.3. NORMY

— PN-ISO 6707-1:2008 P — Budynki i budowle. Terminologia. Cze$¢ 1Terminy
0ogolne

— PN-EN 1997-1:2008 P - Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogolne

— PN-EN 1997-2:2009 P - Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego

— PN-B-02481:1998 P Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe
I jednostki miar

— PN-B-04481:1988 P — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561038&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561038&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561038&page=1
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PN-B-01027:2002 P — Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane
w projektach zagospodarowania dziafki lub terenu

PN-B-06050:1999 P — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
PN-EN-ISO 14688-1:2006 P - Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN-1SO 14688-2:2006 P — Badania geotechniczne. Oznaczanie

i klasyfikowanie gruntéw. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania

PN-B-10736:1999 P — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN ISO 11091:2001 P — Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania
terenu

PN-EN 1295-1:2002 P — Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi
w réznych warunkach obcigzenia. Cz. 1: Wymagania ogélne

PN-EN 12063:2001 P — Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych.
Scianki szczelne

PN-EN 13331-1:2004 P — Obudowy $cian wykopéw. Cz. 1: Opisy techniczne
wyrobow

PN-EN 13331-2:2005 P — Obudowy scian wykopéw. Cz. 2: Ocena na podstawie
obliczen lub badan

20.4. INNE DOKUMENTY

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania
0golne Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1, OWEOB Promocja — 2005 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9
— COBRTI INSTAL,
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Rozdziat 3
ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW
ZWIAZANE Z BUDOWA WSZYSTKICH OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH

21. CZESC OGOLNA
21.1. KODY NUMERYCZNE

Roboty zbrojeniowe - kod CPV 45262310-7
Betonowanie konstrukcji - kod CPV 45262311-4

21.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot betonowych i zelbetowych zwigzanych z
budowa obiektéw projektowanych na terenie oczyszczalni Sciekéow w
Bartniczce w gminie Bartniczka.

21.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dla przedsiewziecia:

»Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni sciekéw w Bartniczce
gmina Bartniczka”

Roboty, dotyczace tego rozdziatu, zostaty opisane w projekcie budowlanym
budowy w.w. obiektow.

21.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale ST dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robo6t budowlanych n.wym. projektowanych
obiektow na oczyszczalni sciekow:

— Piaskownik ze spiralnym przeptywem Sciekdéw (obiekt nr 1) - zbiornik odkryty,

z kregdéw zelbetowych o Srednicy wewnetrznej 1,50m z betonu C35/45 (B45).
Dolny krag z gotowym dnem, na ktorym nalezy wykonac¢ skosy z betonu C16/20
(B20).

—  krata z jednorazowymi siatkami (obiekt nr 2) - Sciany $rodkowe, dziatowe,
grubosci 15¢cm, z betonu C16/20 (B 20) W8. Dno komory grubosci min. 20 cm
wykonaé nalezy, z progami 5cm, ze spadkami w kierunku odptywu, z betonu
C16/20 (B 20) W8. Obiekt zaprojektowano jako wystajagcy 30 cm ponad
projektowany teren;
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— pionowy osadnik wstepny (obiekt nr 3B) - jako zbiornik zelbetowy, wykonany z
prefabrykowanych elementéw Zelbetowych. Projekt wykonawczy konstrukciji
osadnika zapewni wybrany dostawca elementéw prefabrykowanych. Dostawca ten
zapewni tez montaz elementéw zbiornika. Po zmontowaniu zbiornika,
sprawdzeniu jego szczelnosci nalezy wykonaé betonowe skosy dna. Mozna
wykonac je poprzez ich wymurowanie z bloczkéw i kostki betonowej lub z kamieni,
przy uzyciu zaprawy betonowe;.;

— dwa zloza biologiczne zraszane urzadzone w potowie jednej z komor osadu
czynnego (obiekty nr 4A, 4B); jedna komora osadu czynnego pozostanie jako
rezerwowa (obiekt nr 4C); - nalezy pierwszg komore napowietrzania catkowicie
oprézni¢. Zdemontowa¢ wszystkie zainstalowane w niej elementy. Dno i Sciany
komory oczysci¢ nalezy cisnieniowg myjka. Na istniejacym dnie wykona¢ nalezy
wylewke z betonu hydrotechnicznego C16/20 (B20) o wodoszczelnosci W8 ze
spadkiem w kierunku odptywu wykonanego z poftowy rury & 204 ze stali
kwasoodpornej. Wylewke betonowg zazbroi¢ siatkg posadzkowg z pretéw @ 4,5
mm. Dla uzyskania odpowiedniej wysokosci czynnej zioza zaprojektowano
podwyzszenie istniejgcych scian o 1,24m. Podwyzszenie wykonac¢ betonu marki
C16/20 ( dawniej B20) wylewanego na mokro. Beton ten winien by¢ wodoszczelny
—o stopniu W6. Wylewke zazbroi¢ tylko przeciwskurczowo u gory dwoma pretami
Srednicy 12mm ze stali zbrojeniowej A Ill zapewniajgc 5cm otuline.

Dodatkowo wykona¢ nalezy analogicznie scianke dziatowg gr. 25 cm dzielacg
komore na dwie réwne odrebne czeéci —komory A i B. Scianke tg zazbroi¢
obustronnie pretami 10 co 25cm ze stali zbrojeniowej Alll zapewniajac otuline 5
cm. Scianke oprze¢ o istniejace $ciany poprzez wprowadzenie w nie co 20cm
stalowych kotkéw rozporowych ze srubg M12 wystajgcych na co najmniej 6cm do
wnetrza nowej scianki (na wysokosci jej srodka)

cztery pionowe osadniki wtérne (obiekty nr 5A, 5B, 5C, 5D) - wykonane jako
zapuszczane studnie z kregdéw zelbetowych o S$rednicy wewnetrznej 3,00m.
Zapuszczanie studni winno odbywac¢ sie bez obnizania poziomu wody gruntowe;j
poprzez wybieranie gruntu koparkg chwytakowg spod wody. Ptaska czes¢ dna
winna by¢ wylewana pod woda poprzez rure kohczaca sie 20cm nad dnem zeby z
wlewanej mieszanki nie byt wyptukiwany cement przez wode. Po zwigzaniu

betonu goérng krawedz zbiornika docigzy¢ masg co najmniej 2,5t ( Mozna
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docigzy¢ opierajagc o gorng krawedz jedng strone palet z kostkg brukowg o
tacznej masie 10 ton)
przepompownia sciekow recyrkulowanych wraz osadami zawracanych
z osadnikow wtornych ob. 5A + 5D (obiekt nr 8) - Komore przepompowni

zaprojektowano z kregéw zelbetowych o Srednicy wewnetrznej 1,80m. Kregi

winny by¢é wykonane z betonu klasy C35/45 (dawniej B45). Na dolny krag
zastosowaé tzw. podstawe studni od tego samego producenta, czyli krag 9
1,8 m z gotowym dnem. Nalezy wykonac charakterystyczne skosy z betonu
marki C12/15 (B15) o nachyleniu 45° .

komory zamknie¢ lewarowo — syfonowych oraz komora zaworéw (obiekt nr
9A,9B,9C)- wykona¢ w otwartym wykopie z prefabrykowanych kregow
zelbetowych z betonu C35/45 (B45). Z tego samego betonu winny byc¢
wykonana zelbetowe pokrywy komor.

staw biologiczny sedymentacyjny czesciowo — napowietrzany do stabilizacji
osadu, jego gromadzenia i okresowego odwodnienia (obiekt nr 10) - dno stawu
nad geomembrang bedzie miato 10cm warstwe Zzwiru i wykonang na niej 20cm
nawierzchni z betonu C16/20 podzielonej na oddzielne ptyty o maksymalnej
dtugosci lub szerokosci 3,0m. Miedzy ptytami pozostawi¢ 5 cm szczeling
wypetniong zwirem. Skarpy bedg uszczelnione poprzez wykonanie szczelnej
nawierzchni betonowej gr. 15cm zabezpieczajgcej jednoczesnie skarpy przed
rozmyciem;

otwarta wydzielona komora fermentacyjna WKFo (obiekt nr 11) - Szczelna
nawierzchnia betonowa gr. 15cm na dnie i na skarpach, zabezpieczajaca
jednoczesnie skarpy przed rozmyciem.

— przepompownia woéd nadosadowych i osadéw - z kregow Zzelbetowych
o Srednicy wewnetrznej 1,80m w przepompowni12B i 2,0m w przepompowni
12A. Kregi winny by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 (dawniej B45).

Na dolny krag zastosowac tzw. podstawe studni od tego samego producenta,

czyli krag z gotowym dnem. Wykona¢ charakterystyczne skosy z betonu marki

C12/15 (B15) o nachyleniu 45° zapewniajgce zsuwanie sie osadow do pomp.
Skosy mozna wymurowac przy uzyciu odpowiedniej zaprawy betonowej
wykorzystujgc bloczki betonowe, kostke betonowg brukowg Ilub kamienie.

Powierzchnie takiego skosnego muru wygtadzi¢ na mokro. Pokrywe zelbetowg

wykonac¢ z betonu hydrotechnicznego C16/20 (B-20) o wodoszczelnosci W6.
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Przekréj pokrywy daszkowy ze spadkiem 2% od srodka na zewnatrz. W Srodku
pokrywy znajduje sie ukryta belka zelbetowa przenoszgca obcigzenie 5kN (0,5t)
oraz ciezar ptyty. Jesli ptyta bytaby wykonana jednakowej grubosci trzeba
utozy¢ jg ze spadkiem 2% poprzez wykonanie podlewki i podparcie z jednej
strony.
- pompownia do zasilenia w wode stanowiska do mycia pojazdow (obiekt nr 16);
— komory pomiarowe $ciekow (obiekt 26,27,28) - Komore pomiarowg
zaprojektowano z gotowych kregow zelbetowych o srednicy wewnetrznej 1,2 m.
Nie przewiduje sie zastosowania dolnego kregu z gotowym dnem.
Dno komory nalezy wykonac¢ na budowie z betonu C16/20 (B20) ze spadkiem

2%, w kierunku zagtebienia odwadniajgcego o wymiarach 0,3 x 0,4 m.;

21.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszego rozdziatu ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

21.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot zostaty okreslone w pkt. 1.6. w rozdziale
1 nimniejszej ST.

22. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatu okreslono w rozdziale 1 w pkt. 2
niniejszej specyfikaciji.

Zastosowano m.in.:
— Kregi zelbetowe z betonu C35/45 (B45);
— Zzaprawa cementowa,
— beton C16/20 (B 20) WS;
— bloczki betonowe 38 x 25 x 14 cm;

23. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w rozdziale 1 w pkt. 3
niniejszej specyfikaciji.

Wykonawca przystepujagcy do wykonywania robdét budowlanych winien
wykazaé sie mozliwoscig i umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego
sprzetu do wykonywania robét budowlano-konstrukcyjnych jak i narzedzi recznych
oraz rusztowan.



57

24. TRANSPORT

Ogdlne_wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale 1 w pkt. 4
niniejszej specyfikaciji.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowej - beton powinien by¢
dostarczony i wbudowany w «ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow - betoniarek. Uzycie domieszek
redukujgcych ilos¢ wody oraz opodzniajgcych wigzanie moze zmieni¢c wymieniony
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytwércy betonu i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

25. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w rozdziale 1 w pkt. 5 niniejszej
specyfikaciji.

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wylgacznie za zgodng
Inzyniera kontraktu, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po
stwierdzeniu, ze warunki i etap robét budowlanych spetniajg wymdg wiasciwego
prowadzenia prac zasadniczych.

Szalunki

a) Nalezy dopasowywaé potaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich
wodoszczelnosc. llos¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

b) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

c) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wiasnego
betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

Zbrojenie
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami.
Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem
nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na
stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu
nadanego pretom.

Uktadanie stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé wszelkie ztuszczania hutnicze,
ttuszcz, ziemie oraz inne zanieczyszczenia.

b) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia: — zgodnie z PN-84/B-03264c)
Pofgczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegoétami i uwagami
podanymi na rysunkach.

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej Beton musi byc
dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robét nie dopuszcza sie
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

Ukladanie mieszanki betonowej

a) Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowe;j
nalezy powiadomi¢ o tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia
deskowan, zbrojen, i innych elementow majgcych sie znajdowac w betonie.

b) Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki,
nie dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty sktadnikbw oraz rozpryskiwania sie
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubos$ci nie wiekszej niz
300 mm.




58

c) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i
innych urzadzen wykonanych z aluminium.
d) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungC z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke
e) Przed utozeniem betonu nalezy posmarowaC wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone
prze: zarzgdzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.
Prace wykonczeniowe
a) Woygtadzanie powierzchni: — packa drewniang, kielnig drewniang, itp., -
wykanczacC szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej, — wystajgce
krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

b) Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych Betony po wykonaniu
prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow, srodkow i materiatow metalowych oraz innych srodkow
powodujgcych zabrudzenie.

26. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w rozdziale 1 w pkt. 6 niniejszej
specyfikaciji.

Badaniom nalezy poddac:
— jakosc¢ cegly petnej
— jakosc¢ bloczkéw z betonu komdrkowego
— jakosc¢ stosowanych zapraw
— wyglad powierzchni i krawedzi Scian
— szczelnos¢ otworow na instralcje.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: — szalunkéw

-zbrojenia

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

— sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadnosci prac wykonczeniowych,

- pielegnac;ji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci
prowadzenia robot z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

27. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w rozdziale 1 w pkt. 7 niniejszej
specyfikaciji.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) dla konstrukcji budowlane;j.

28. ODBIOR ROBOT
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Ogdlne zasady odbioru robdét podano w rozdziale 1 w pkt. 8 niniejsze]
specyfikaciji.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z przedmiarami i ST i wymaganiami
Inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Podczas oceny dopuszcza sie nastepujgce tolerancje w geometrii wykonania
elementow:
— od kierunku poziomego — maks. 2 mm od kierunku poziomego na 1 mb i nie
wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu
— od kierunku pionowego — maks. 3 mm na 1 mb i nie wiecej niz 4 mm na catej
wysokosci Sciany miedzy przegrodami

Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory bedzie zawieraé co
najmniej: ocene wynikdw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdwieniem.

29. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w rozdziale 1 w pkt. 9 niniejszej
specyfikaciji.

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuije:
— przygotowanie stanowiska roboczego
— dostarczenie materiatow i sprzetu
— obstuge sprzetu
— ustawienie rusztowan
— wykonanie konstrukcji budowlanych
— 0czyszczenie miejsca pracy
— likwidacje stanowiska pracy.

30. PRZEPISY ZWIAZANE

30.1. USTAWY

Ustawy wymienione zostaty w pkt. 10.1. rozdziatu 1 niniejszej specyfikaciji.

30.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenia wymienione zostaty w pkt. 10.2. rozdziatu 1 niniejszej specyfikaciji
30.3. NORMY

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

- PN-63/B-0625| - Roboty betonowe i zelbetowe

- PN-88/B-06250 - Beton zwykty

- PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
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— PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
- PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie
- PN-I1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowa
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Rozdziat 4
ROBOTY BUDOWLANO — KONSTRUKCYJNE
STOLARKA DRZWIOWA W BUDYNKU POMOCNICZYM

31. CZESC OGOLNA
31.1. KODY NUMERYCZNE

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie CPV - 45420000-7
Okna, drzwi i podobne elementy CPV - 28122000-3

Drzwi CPV - 28122200-5

Otwory drzwi CPV - 28122210-8

31.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej w budynku pomocniczym na
terenie oczyszczalni $ciekéw w Bartniczce w gminie Bartniczka.

31.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét dla przedsiewziecia:

»Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni sciekéw w Bartniczce
gmina Bartniczka”

Roboty powyzsze ujete sg w opisie projektu budowlanego.

31.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejszy rozdziat specyfikacji technicznej, obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie stolarki drzwiowej.
W budynku pomocniczym:
— wstawienie drzwi nowych drzwi i wrét ocieplonych PCW — 4 szt.

31.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszego rozdziatu ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

31.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot zostaty okreslone w pkt. 1.6. w rozdziale
1 nimniejszej ST.

32. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow zostaty okreslone w rozdziale 1
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji
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W budynku pomocniczym:

— Istniejgce wrota zewnetrzne dwuskrzydtowe - do wymiany na drzwi PCW
ocieplone (wymiar w $wietle muru 2410 x 2410) - 1szt.;

— Istniejgce drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe - do wymiany na drzwi PCW
ocieplone (wymiar w swietle muru 1010x 2420) - 2 szt.;

— Istniejgce wrota zewnetrzne - do wymiany na drzwi PCW ocieplone
(wymiar w sSwietle muru 1210 x 2420) - 1szt.

Wszystkie w/w drzwi te winny mie¢ wspoétczynnik przenikania ciepta nie wiekszy
niz 1,3 W/m?xK.

33. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty okreslone w rozdziale 1 w pkt. 3
niniejszej specyfikacji

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru.

34. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaty okreslone w rozdziale 1 w
pkt. 4 niniejszej specyfikacji

Kazda partia wyrobu przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane dowyrobu przechowywa¢ i transportowa¢c w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

35. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robét zostaty okreslone w rozdziale 1 w pkt. 5
niniejszej specyfikacji

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza,
do ktérego ma przylgng¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Skrzydta drzwiowe, oscieznice, okna, powinny mie¢ usuniete wszystkie
drobne wady powierzchniowe.

W _budynku pomocniczym zamontowaé nalezy ocieplone drzwi PCW. Otwory
istniejgcego otworu nalezy dostosowaé do zakupionych drzwi, zachowac istniejace
nadproze.
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36. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci zostaty okreslone w rozdziale 1
w pkt. 3 niniejszej specyfikacji

36.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 14351-
1+A1:2010 P dla stolarki drzwiowej i okienne;.

36.2. OCENA JAKOSCI

Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiarow;

—  sprawdzenie zgodno$ci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi
do odwzorowania;

- sprawdzenie jakosci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych;

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania;

— sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.
37. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot zostaty okreslone w rozdziale 1
w pkt. 7 niniejszej specyfikaciji

Jednostka obmiarowa robét jest: szt. lub m? wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.
38. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot zostaty okreslone w rozdziale 1
w pkt. 8 niniejszej specyfikaciji

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 22.
39. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia doptyczace podstaw ptatnosci podano w ST w rozdziale 1
“Warunki ogélne” pkt. 9.

40. PRZEPISY ZWIAZANE

40.5. USTAWY


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=535630&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=535630&page=1
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Ustawy wymienione zostaty w pkt. 10.1. rozdziatu 1 niniejszej specyfikaciji.
40.6. ROZPORZADZENIA
Rozporzadzenia wymienione zostaty w pkt. 10.2. rozdziatu 1 niniejszej specyfikacji
40.7. NORMY

— PN-EN 14351-1+A1:2010 P Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci
eksploatacyjne -- Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci
dotyczacych odpornosci ogniowe;j i/lub dymoszczelnosci.

- PN-EN 572-5:2012 E Szkio w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkta
sodowo-wapniowo-krzemianowego -- Cze$¢ 5: Wzorzyste szkto walcowane.

—  PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowe.
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Rozdziat 5
ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE
WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ
W ZtOZACH BIOLOGICZNYCH | INNYCH OBIEKTACH NA TERENIE
OCZYSZCZALNI

41. CZESC OGOLNA
41.1. KODY NUMERYCZNE

Izolacja cieplna — CPV 45321000-3
41.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru ocieplenia Scian zewnetrznych dwoéch ztéz
biologicznych, komér pomiarowych, ocieplenie przewodéw, komory 9B na
terenie oczyszczalni Sciekéw w Bartniczce w gminie Bartniczka.

41.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t dla przedsiewziecia:

»Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni sciekéw w Bartniczce
gmina Bartniczka”

Roboty zostaty ujecie w projekcie budowlanym wielobranzowym.

41.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
IZOLACJI OBIEKTU 9B

- Sciany zewnetrzne: styrodur grubosci 6 cm plus tynk mineralny;
- przykrywa: styrodur 6 cm plus tynk mineralny;

IZOLACJI Zk OZ BIOLOGICZNYCH

e (Sciany zewnetrzne ztoza od strony przylegtego terenu ociepli¢ styrodurem
grubosci 5 cm plus tynk mineralny;

e . Ocieplenie winno mie¢ wysokos¢ 2,0m i siega¢ 1,10 m pod powierzchnie
przylegtego terenu, lub chodnika.
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e Sciane zewnetrzng zloza od strony wytaczonej z eksploatacji komory
napowietrzania ociepli¢ analogicznie na catej powierzchni zewnetrznej.

e Powierzchnie wszystkich scian od strony wnetrza ztoza ociepli¢ na wysokosci
ok. 69 cm ponizej korytek rozprowadzajgcych. Ocieplenie to wykonac poprzez
przyklejenie do scian styroduru grubosci 3 cm i przykrycie go pasem blachy
kwasoodpornej grubosci 0,5 mm i szerokosci 750mm. Blache przymocowac
do $ciany przy uzyciu polipropylenowych kotkdw rozporowych i wkretow
kwasoodpornych. Przed mocowaniem blache wygig¢ do wymaganego
ksztattu. Poszczegdlne arkusze faczy¢ na zaklepywany zamek. Ocieplenie to
jest konieczne Zeby mréz nie rozsadzat betonu na $cianie. Sciana w
rozpatrywanym miejscu bedzie miata ujemng temperature bo nie ma jak jej
ociepli¢ od gory i nad korytkami.

KOMORY POMIAROWE SCIEKOW (obiekty nr 26; 27; 28)

— Zelbetowa ptyte pokrywowa od spodu nalezy ociepli¢ styrodurem grubosci
5 cm plus tynk mineralny;
— Sciany komory nalezy ociepli¢ jw. do gtebokosci 1,2 m ponizej terenu, aby

temperatura wewnatrz nie spadata ponizej 0°C.

PRZEWODY TECHNOLOGICZNE ZEWNETRZNE SCIEKOW | OSADOW
— Jesli przewody majg mniejsze przykrycie niz 1,1m od powierzchni terenu to

przewody nalezy ociepli¢ na szerokosci 1,0 m styrodurem grubosci 5cm,
zamknietym od spodu ptytkami chodnikowymi lub betonem grubosci 5cm, z
boku betonem szer. min. 8cm, za$ z géry betonem gr. 5cm lub wyktadzing
PCW gr.2mm. Ocieplenie winno mie¢ 2% spadek poprzeczny.

— Zasuwy winny by¢ réwniez analogicznie ocieplone, 1,0x1,0m w rzucie, jesli

korpus nie ma przykrycia gtebokosci 1,1m.

41.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszym rozdziale ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

41.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot zostaty okreslone w pkt. 1.6. w rozdziale
1 nimniejszej ST.
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42. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw zostaty okres$lona w rozdziale 2
niniejszej specyfikacji technicznej.

Wszelkie materiaty do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych metoda lekkg
wg instrukcji ITB nr 334/96 ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metodg lekka.
Instrukcja stawia wymagania odnos$nie stosowanych do ocieplen materiatéw
budowlanych. W realizacji nalezy speinic wymagania stawiane przez Instrukcje
I Aprobaty Techniczne dla danego systemu.

Materiaty klejagce muszg by¢ dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez ITB. Zaprawa klejgca powinna stanowi¢ jednolity pod
wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wytrgcen, fatwy do wymieszania
z wodai taczniki mechaniczne do potrzeb mocowania ptyt styropianowych w ilosci
4szt/m”.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ prob nosnosci tgcznikow
zgodnie z instrukcjg producenta.

Do wykonania izolacji zastosowaé m.in.:
— styrodur o grubosciach: 5, 61 10 cm;
— lepik na zimno;
— folia PCW;
— pianka poliuretanowa.

43. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty okreslona w rozdziale 3
niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

44. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaty okreslona w rozdziale 4
niniejszej specyfikacji technicznej.

Transport materiatdbw moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

45. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot zostaty okreslona w rozdziale
5 niniejszej specyfikacji technicznej. ]
46. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot zostaty okreslona w
rozdziale 6 niniejszej specyfikacji technicznej.

Wymagana jakos¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym oraz takich, ktore utracity gwarancje.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania
robot.

Nalezy dostarczy¢ atesty aprobaty technicznej na materialy przed
wbudowaniem
i sprawdzi¢ przygotowanie $cian do ocieplenia, przyklejanie ptyt styropianowych.

47. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét zostaty okreslona w rozdziale 7
niniejszej specyfikacji technicznej.

Jednostka obmiarowa robét jest m?.

llo§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

48. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zostaty okreslona w rozdziale 8
niniejszej specyfikacji technicznej.

Odbior materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwércy.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do
Dziennika Budowy .

Odbioér powinien obejmowac:
— przygotowanie podtoza

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
— przyklejenie ptyt styroduru i mocowanie tgcznikami.

49. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia doptyczace podstaw ptatnosci podano w ST w rozdziale 1
“Warunki ogélne” pkt. 9.

50. PRZEPISY ZWIAZANE
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50.1. USTAWY

Ustawy wymienione zostaty w pkt. 10.1. rozdziatu 1 niniejszej specyfikaciji.

50.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenia wymienione zostaty w pkt. 10.2. rozdziatu 1 niniejszej specyfikacji
50.3. NORMY

— PN-EN 13162:2013-05 E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby
z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

— PN-EN 13163:2013-05 E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie --
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2013-05 E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie --
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie --
Specyfikacja.

- PN-EN 13499:2005 P Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

- PN-EN 13500:2005 P Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralna. Specyfikacja.

— PN-ISO 2848:1998 P Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

- PN-ISO 1791:1999 P Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

- PN-ISO 3443-1:1994 P Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny
i okreslenia.

— PN-EN ISO 6946:2008 P Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania.
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Rozdziat 7
ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE
ROBOTY MALARSKIE
W BUDYNKU POMOCNICZYM,
W Z£OZACH BIOLOGICZNYCH, KOMORZE POMIAROWEJ
| KOMORZE 9B

51. CZESC OGOLNA
51.1. KODY NUMERYCZNE
Roboty malarskie CPV - 45442100-8
51.2. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania robét malarskich realizowanych w  budynku

pomocniczym, zlozach biologicznych, komorze pomiarowej na terenie
oczyszczalni Sciekéw w Bartniczce w gminie Bartniczka.

51.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt ujetych w projektach
budowlanych dla przedsiewziecia:

»Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni sciekéw w Bartniczce
gmina Bartniczka”

Roboty zostaty ujecie w projekcie budowlanym wielobranzowym.
51.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejszy rozdziat specyfikacji, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t malarskich: w budynku
pomocniczym oraz na scianach zewnetrznych ztéz biologicznych, komor
pomiarowych i komory 9B.

51.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Dodatkowo w niniejszy rozdziale Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka)

powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na
ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.
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Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona
i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu — barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry
tworzy powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje
kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem srodkoéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow
i obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi
(np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina
pigmentow i obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu, szkla wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz sSrodkdw pomocniczych
I modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg
lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych
i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

51.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot zostaty okreslone w pkt. 1.6. w rozdziale
1 nimniejszej ST.

52. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w rozdziale 1 w pkt. 2
niniejszej specyfikacji technicznej.

52.1. RODZAJE MATERIALOW
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

—  farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002P,
—  farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002P,



72

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-

81607:1998P,

farby na spoiwach:

= zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

» zywicznych rozcienczalnych woda,

* mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub
suchych mieszanek do zarobienia woda,

* mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-

81802:2002P,

lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne

| ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntujgce, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat

technicznych.

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002P,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002P,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-
81607:1998P,

farby na spoiwach:

rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do
zarobienia woda,

mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81913:1998P,

farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktdére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢c wymaganiom aprobat
technicznych.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitdw,

kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.

Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
badz normom.
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52.2. WODA
Do przygotowania farb stosowac kazdg wode zdatng do picia (PN-EN 1008:2004P).

Farby silikonowe wytwarzane fabrycznie. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Farby silikonowe powinny by¢é co najmniej
kompatybilne z natozonym tynkiem najkorzystniejszym rozwigzaniem jest stosowanie
tynku i farb wg jednego systemu.

Farby olejne wytwarzane fabrycznie. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Srodki gruntujace. Przed wykonaniem malowania na $cianach nalezy powierzchnie
zagruntowac preparatem wzmachniajgcym podtoze.

53. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale 1 w pkt. 3 niniejszej
specyfikacji technicznej.

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pedzle i wafki,
— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania.

54. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale 1 w pkt. 4
niniejszej specyfikacji technicznej.

Transport materiatbw do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodow zamknietych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
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55. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w rozdziale 1 w pkt. 5
niniejszej specyfikacji technicznej.

55.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpic po wymianie stolarki
budynku pomocniczym, a w pozostatych obiektach po odbiorze powierzchni tynku.

55.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PODtOZY POD MALOWANIE

55.2.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem
muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy,
wystajgcych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby,
ktérg wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej
w tabeli 5.

Tabela nr 5
Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych
przeznaczonych do malowania

. Najwieksza wilgotnosé
Lp. Rodzaj farby ,J)ode;oz'a W %gmasy

1 | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczalnych wodag

2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikujgcymi w  postaci  suchych  mieszanek 6
rozcienczalnych wodg lub w postaci cieklej

4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

55.2.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego
betonu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub
zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu
powinny byé naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na
ktore wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg
wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych
w tabeli 5. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.
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55.2.3. Tynki zwykle

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byC¢ usuniete przez wypetnienie

odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna
by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).
Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢é oczyszczone ze starej farby
i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw
nie powinna wykazywac Sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z drewna, materiatdbw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate
o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow
i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam
ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia
powinny by¢ naprawione szpachloéwka, na ktdrg wydano aprobate techniczna.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu
i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byc
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢é naprawione masag
szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

Podtoza z ptyt wtoknisto-mineralnych powinny miec¢ wilgotnos¢ nie wiekszag niz 4%
oraz powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

55.3. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT MALARSKICH

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewnetrznych),

—  w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich
powierzchnie swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych
pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci w ST.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewnic¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych
iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.



76

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

55.4. WYKONANIE ROBOT MALARSKICH ZEWNETRZNYCH

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktora

powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

—  sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki,
agregaty malarskie),

— krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

—  zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

—  zalecenia w zakresie bhp.

55.5. WYKONANIE ROBOT MALARSKICH WEWNETRZNYCH

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

55.6. WYMAGANIA DOTYCZACE POWLOK MALARSKICH

55.6.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powioki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

- niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekujacych, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

—  aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

—  jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta i dokumentacjg projektowa,

- bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, Sladow pedzla,

— bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

— bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego

podtoza.

55.6.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych
spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych woda

Powioki te powinny byc:
— odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na
szorowanie,
— bez uszkodzenh, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,
— zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i
potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.
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Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe
przeswity podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
— spekan,
— tuszczenia sie powlok,
— odstawania powiok od podtoza.

55.6.3. Wymagania w stosunku do powitok wykonanych z farb
mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powitoki z farb mineralnych powinny:

- rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskow,

- nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,

— nie mie¢ sladéw pedzla,

— w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz
dokumentacjg projektowa,

— by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych
bez dodatkow modyfikujgcych),

- nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

- na powitokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki
w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich
nie przekraczajacej 20 cm?,

- chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

— odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku
odmiennych barw,

- Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

55.6.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréow na spoiwach
zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

— mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

- nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekdow, uszkodzen, pecherzy i
zmarszczen,

- dobrze przylegac do podtoza,

- mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

- mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

56. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w rozdziale 1 w
pkt. 6 niniejszej specyfikacji technicznej.

56.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna

obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschniecia podtoza

- sprawdzenie czystosci

- sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez
ogledziny zewnetrzne.

56.2. ROBOTY MALARSKIE

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania. Badania przeprowadza sie przy temperaturze nie nizszej niz +5°C, przy
wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65%. badania powinny obejmowac sprawdzenie
wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy z wzornikiem.

Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie

57. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w rozdziale 1 w pkt. 7
niniejszej specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiaréw robét jest m?. 1lo$é robdt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

58. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w rozdziale 1 w pkt. 8
niniejszej specyfikacji technicznej.

58.1. ODBIOR PODLOZA

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno
byC naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng lub
szpachlowka. Jezeli odbior poditoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego
wykonania nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

58.2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajace na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci z wzornikiem producenta, brakiem przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nie roztartego pigmentéw. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie
polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg bawetniang
szmatkg kontrastowego koloru
sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie
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sprawdzenie przyczepnosci powioki do podtoza polegajace na probie oderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

sprawdzenie odpornosci powitoki na zmywanie wodg polegajagce na zwilzeniu
badanej powierzchni powtok

Wynik odbioru materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy pod dostarczeniu aprobat i atestow technicznych.

59. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale 1 w pkt.
9 niniejszej specyfikacji technicznej.

60. PRZEPISY ZWIAZANE

60.1. USTAWY

Ustawy wymienione zostaty w pkt. 10.1. rozdziatu 1 niniejszej specyfikaciji.

60.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenia wymienione zostaty w pkt. 10.2. rozdziatu 1 niniejszej specyfikaciji
60.3. NORMY

- PN-C-81913:1998P Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

- PN-C-81607:1998P Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane strenowane

- PN-C-81800:1998P Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane strenowane

— PN-C-81801:1997P Lakiery nitrocelulozowe

- PN-C-81802:2002P Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

- PN-C-81901:2002P Farby olejne i alkilowe

- PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

60.4. INNE DOKUMENTY

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |,
cze$c 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych ITB czesé B:
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.
Warszawa 2003 r.
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Rozdziat 13
ROBOTY PRZY BUDOWIE PRZEWODOW TECHNOLOGICZNYCH

61. CZESC OGOLNA
61.1. KODY NUMERYCZNE

Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw - CPV 45231100-6
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, ciggdéw komunikacyjnych i linii
energetycznych CPV 45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do odprowadzania
Sciekéw CPV 45231300-8

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli - CPV 45232000-2

Kfadzenie rurociggéw - CPV 45231110-9

Podnoszenie i poziomowanie rurociggow — CPV 45231111-6

Poziomowanie rurociggow — CPV 45231113-0

61.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) sg
wymagania dotyczgace wykonania i odbioru n.wym. przewodoéw na terenie gminnej
oczyszczalni Sciekéw w Bartniczka w gminie Bartniczka:

— przewody technologiczne, zewnetrzne Sciekéw i osadow;
— przewody sprezonego powietrza do napowietrzania stawu biologicznego;

61.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dla przedsiewziecia:

»Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni sciekéw w Bartniczce
gmina Bartniczka”

61.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejszy rozdziat ST obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujgce przy budowie przewodow technologicznych, a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne
wytyczenie tras przewodow oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

Roboty tymczasowe przy budowie przewoddéw technologicznych (m.in. wykopy,
odwodnienie, wykonanie podtoza, zasypanie wykopdéw) zostaty opisane w rozdziale 2
,Roboty ziemne” niniejszej specyfikaciji.

Na terenie oczyszczalni Sciekdw nalezy utozy¢ n.wym. przewody:



81

. . Dlugosé
Lp. Rodzaj przewodow trasy przewodéw

1 2 4
Przedtuzenie przewodu ttocznego @z 140 doprowadzajacego

1 | scieki surowe z gminnego przewodu z Grazaw i Jastrzebie 16,56

5 Przedtuzenie przewodu ttocznego @z 160 doprowadzajgce 824
scieki surowe z gminnego przewodu z Bartniczki ’
Przewody @ 168,3 x 2 mm ze stali kwasoodpornej 3,27

3 | doprowadzajgce Scieki z piaskownika ob. 1 do sita 2,79
Z jednorazowymi siatkami ob. 2 i sta kanatowego ob. 2A 5,95
Przewody @ 168,3 x 2 mm ze stali kwasoodpornej

4 | doprowadzajgce Scieki z kraty ob. 2 i sita kanatowego ob. 2A do 19,05
osadnikéw wstepnych ob. 3A i 3B
Przewody @ 168,3 x 2 mm ze stali kwasoodpornej

5 | doprowadzajgce Scieki z osadnika wstepnego ob. 3A i 3B do 7,60
komory zaworéw osadow 0b.9C
Przewody ze stali kwasoodpornej odprowadzajace Scieki
mechanicznie oczyszczone z komory zaworow osadéw ob. 9C
na ztoza biologiczne 4A i 4B:

6 | Wtym: @168,3 x2 mm L=104,61m:; 123,39
@114,3x2 mm L=15,08m;
260,3x2 mm L=3,70m;

Przewdd ttoczny @ 160 PCW cisn. zapewniajacy mozliwosé

7 | odprowadzania sciekdw oczyszczonych w osadnikach 28,24
wstepnych (ob. 3A, 3B) do stawu sedymentacyjnego (ob. 10)

3 Przewodd @ 225 mm PCW cisn. odprowadzajacy scieki ze ztéz 57 15
biologicznych Pb. 4Ai 4B do osadnikéw wtérnych ob. 5A + 5D ’
Przewdd ttoczny @ 160 mm PCW kan. SN8 odprowadzajgcy

9 | Scieki oczyszczone z osadnikéw wtérnych ob. 5A + 5D do 150,00
stawu biologicznego roslinnego ob. 7Ai 7B
Przewody @ 88,9 x 2 mm ze stali kwasoodpornej do

10 recyrkulacji czesci $ciekdw oczyszczonych wraz z osadami z 4118
osadnikéw wtérnych ob. 5A + 5D do osadnikéw wstepnych 3A i ’
3B
Przewdd ttoczny @ 160 mm PCW cisn. do recyrkulacji czesci

11 sciekéw oczyszczonych z przepompowni ob. 8 do komory 6108
wyréwnawczej ob. 20, dalej do osadnikow wstepnych ob. 3A i ’
3B przewod @ 110 PCW cisn.

Przewdd ttoczny @ 160 PCW cisn. zapewniajacy mozliwosé

12 | bezposredniego odprowadzenia osadéw z osadnikow wtérnych 14,33
(ob. 5A + 5D) do komory fermentacyjnej ob. 11
Przewdd ttoczny @ 160 mm PCW cisn. odprowadzajgcy wody

13 nadosadowe lub drenazowe ze stawu biologicznego 17334
sedymentacyjnego ob. 10 i WKFo ob. 11 do osadnikéw '
wstepnych 3A i 3B
Przewdd ttoczny @ 160 mm PCW cisn. Sciekéw

14 | podczyszczonych w stawie sedymentacyjnym (ob. 10) 36,03
bezposrednio na ztoza biologiczne (ob.4A i 4B)

Przewody osadu & 168,3 x 2 mm ze stali kwasoodpornej z

15 | osadnikow wstepnych ob. 3A i 3B do komory zaworéw osadow 29,05
ob. 9C

16 | Przewdd @ 200 mm PCW kan. SN8 odprowadzajacy $cieki i 65,17
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osady dowozone z punktu zlewnego ob. 15 poprzez budynek
kraty ob. 13 na staw biologiczny sedymentacyjny ob. 10 lub na
otwartg wydzieling komore fermentacyjng ob. 11

17

Przewod @ 160 mm PCW cisn. osadéw z osadnikow wstepnych
ob. 3A i 3B na staw biologiczny sedymentacyjny ob. 10 lub na
otwarta wydzieling komore fermentacyjng ob. 11

123,99

18

Przewdd ttoczny @ 160 mm PCW cisn. odprowadzajacy osady
ze stawu biologicznego ob. 10 i otwartej wydzielonej komory
fermentacyjnej ob. 11 na poletka osadowe ob. 17A + 17C

153,1

19

Projektowany przewdd ttoczny @ 160 mm PCW PN 10
umozliwiajacy odprowadzenie czesci osadow ze stawu
sedymentacyjnego (ob. 10) lub poletka osadowe (ob. 17A+17C)
przed jego okresowym czyszczeniem;

25,43

20

Projektowany przewdd ttoczny @ 160 mm PCW PN 10
umozliwiajacy przepompowanie czesci osadow j.w. do komory
fermentacyjnej (ob. 11);

5,19

21

Projektowany przewdd ttoczny @ 168,3 x 2,0 mm ze stali
kwasoodpornej umozliwiajgcy wprowadzenie osadow do istn. zbiornika
osadow w przypadku potrzeby skierowania ich na workownice
DRAIMAD;

1,44

22

Przewod @ 114,3 x 2 mm ze stali kwasoodpornej
doprowadzajgce sprezone powietrze do stawu biologicznego
sedymentacyjnego ob. 10 i do otwartej wydzielonej komory
fermentacyjnej ob. 11

157,31

23

Przewod @ 40 x 6,7 mm PP doprowadzajacy sprezone
powietrze do komér zamknie¢ syfonowo — lewarowych ob. 9A i
9B, komory zaworéw osadu ob. 9C i piaskownika ob. 1

75,22

27

Przewéd @ 160 mm PCW kan. SN8 do spustu piasku

10,46

28

Przewdd odprowadzajgcy wody powierzchniowe z rejonu punktu
zlewnego i wpust linowy ob. 24 dtugosci ok. 7 m

14,39

29

Przewody wodociggowe & 63 mm PE do pompowni wody ob.
16

3,48

30

Przewody w stawie biologicznym ob. 10 i WKFo ob.11

31

Przewdd drenazowy pod dnem stawu @ 110 mm PCW S$cianki
petne bez otuliny

65,47

32

Przewdd cisn. @ 108 x 2 mm ze stali kwasoodpornej
odprowadzajacy odcieki z drenazu do przepompowni ob. 12A

12,34

33

Przewdd cisn. @ 168,3 x 2 mm ze stali kwasoodpornej
odprowadzajacy osady ze stawu biologicznego ob. 10 do
przepompowni ob. 12A

12,44

34

Przewdd cisnieniowy $168,3 x 2mm stal k.o. odprowadzajacy
osady z komory fermentacyjnej(ob. 11) do przepompowni (ob.
12B);

11,78

35

Przewody ci$nieniowe $168,3 x 2mm stal k.o. do spustu wéd
nadosadowych ze stawu bhiologicznego (ob. 10);

11,67

36

Przewody cisnieniowe $168,3 x 2mm stal k.o. do spustu wod
nadosadowych z komory fermentacyjnej(ob. 11);

2,95

37

Przewdd 9168,3 x 2mm stal k.o. przelewu awaryjnego z
komory fermentacyjnej (ob. 11) do przepompowni (0b.12A);

4,80
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Przewod ¢160 PCW kan SN8 -przelew awaryjny z

przepompowni (ob. 12A) zakonczony studnig @w 1,2m przykrytg
38 | kratg pomostows. Na zatamaniach trasy studzienki rewizyjne 39,59
PCW ¢400;

Przewod ¢160 PCW kan SN8 -przelew awaryjny z
39 przepompowni (ob. 12B) zakonczony studnig @w 1,2m przykrytg

kratg pomostowa. Na zatamaniach trasy studzienki rewizyjne 30,10
PCW ¢400;
Przewdd ©168,3 x 2 stal k.o. zakonczony dyszg @ 76,1 x 2 do

40 | mieszania osadéw w komorze fermentacyjnej osadami z 12,59
przepompowni 12B ;
Projektowane dwa przewody @ 90 mm PCW cisnieniowe z 99.06

zamontowanymi dyfuzorami dyskowymi @ 300 mm co 0,70 m

61.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszego rozdziatu ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

61.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot zostaty okreslone w pkt. 1.6. w rozdziale
1 nimniejszej ST.

62. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatu podano w rozdziale 1 w pkt. 2
niniejszej specyfikacji technicznej.

63. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w rozdziale 1 w pkt. 3 niniejszej
specyfikacji techniczne.

64. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale 1 w pkt. 4
niniejszej specyfikacji technicznej.

65. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w rozdziale 1 w pkt. 5
niniejszej specyfikacji technicznej.

65.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
Przed przystgpieniem do montazu przewodow technologicznych nalezy:

— dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,




84

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich Scian zgodnie z PN-B-
10736:1999,

—  obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych
(w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu woéd gruntowych lub
opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

65.2. MONTAZ RUROCIAGOW
Montaz rurociggdw moze odbywac sie w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z
zachowaniem spadkow. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podioza na co
najmniej 1/4 obwodu.

Potaczenia rur i ksztaltek z PCW

Przed montazem rur i ksztaltek z PCW nalezy dokonacC ich ogledzin.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny byc¢ gtadkie, czyste,
bez przypalen, pozbawione nierownosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzenh
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN
1452-1+5:2000.

Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich,
z osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Przy
taczeniu kielichowych rur nalezy doktadnie wygtadzi¢ bosy koniec rury aby nie
rysowat on uszczelki gumowej. Dla zapewnienia poslizgu stosowac nalezy pasty na
bazie mydta lub detergentow. Nie wolno do tego celu stosowa¢ smardéw lub olejow,
gdyz powodujg one pecznienie uszczelki gumowej i zmniejszajq jej trwatosc.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Potaczenia klejone

Montaz potgczen klejonych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w ksztattke
PCW do okreslonej gtebokosci. Przed natozeniem kleju i sklejeniem nalezy doktadnie
oczysci klejone powierzchnie z kurzu i odttusci¢ zalecanymi przez rody centa rur
Srodkami.

Potaczenie rur stalowych kwasoodpornych

Potaczenie rur o ztaczach kotnierzowych

Przy potaczeniu kotnierzowym wykorzystuje sie dwie czeSci rurociggu
z kotnierzem oraz zestaw uszczelniajacy z uszczelka, sSrubami i nakretkami. Przed
przystgpieniem do montazu rur nalezy doktadnie sprawdzi¢ czystosc kotnierzy. Rury
i ksztattki z kotnierzem nie mogq leze¢ na podtozu nosnym z kamieni. W przeciwnym
przypadku nalezy przykry¢ je warstwg piasku, zwiru lub grysu o grubosci co najmniej
15 cm.

Przy montazu rur nalezy wykona¢ podsypke po bokach rury i nad jej szczytem.
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Mozna stosowac tylko stal kwasoodporng o symbolach wg EN: 1.4571;
1.4401; 1.4404; 1.4301.

65.3. WYKONANIE PRZEWODOW TECHNOLOGICZNYCH

Przewody cisnieniowe Przewody cisnieniowe prowadzi¢ tak aby zapewni¢ co

najmniej 1,1m przykrycia. Jesli nie bedzie to mozliwe przewody ociepli¢ na
szerokosci 1,0 m styrodurem grubosci 5cm, zamknietym od spodu ptytkami
chodnikowymi lub betonem grubosci 5cm, z boku betonem szer. min. 8cm, zas z
gory betonem lub wyktadzing PCW gr.2mm. Ocieplenie winno mie¢ 2% spadek

poprzeczny. Przewody odptywowe ze zt6z biologicznych zaprojektowano z rur PCW

@ 160 mm, kierujgc bezposrednio Scieki do osadnika wtdérnego. W przypadku
niewystarczajgcego przykrycia, odptyw ze zi6éz nalezy ociepli¢ stosujgc kolejno:
warstwa piasku grubosci 5 cm, styropian grubosci 5 cm owiniety folig PE grubosci
0,2 mm, warstwa piasku grubosci 5 cm i ptyty chodnikowe betonowe grubosci 50 x
50 x 7 cm.

Przewd6d doprowadzajacy sprezone powietrze do napowietrzania stawu

biologicznego i _komory fermentacyjnej Z dmuchaw wyprowadzi¢ dwa odrebne

przewody sprezonego powietrza, jeden do stawu sedymentacyjnego, drugi do
komory fermentacyjnej. przewody wykonac jako napowietrzne ok. 0,4 m nad ziemig
na podporach betonowych. Pod drogami prowadzic je w rurach ochronnych.

Potgczenia miedzy przewodami i armatura winny zapewnia¢ mozliwosé
przesytania powietrza z kazdej dmuchawy do kazdego przewodu.

66. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w rozdziale 1 w pkt.
6 niniejszej specyfikacji technicznej.

66.1. KONTROLA WYKONANIA PRZEWODOW TECHNOLOGICZNYCH

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w Zeszycie nr 3 ,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIiO) Sieci Wodociggowych” oraz w zeszycie
nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt. 7
,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnosé przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie
z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢
przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potaczen przewodow
technologicznych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu,
ale na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe
szczelnosci catego przewodu.
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Zaleca sie przeprowadzacé probe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé probe
pneumatyczng.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystgpieniem do
przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

— ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probag powinny by¢ jasno
okreslone w projekcie albo w szczegotowej specyfikacii technicznej ST,

— odcinek przewodu powinien byé na catej swojej dtugosci stabilny,
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie
obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien miec
trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztaczy,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie,
a urzadzenia odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych
punktach badanego odcinka,

— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac
nastepujacych warunkéw:
— przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
— napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,
— temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna
przekraczac 20°C,
— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go
pozostawi¢ na 20 godzin w celu ustabilizowania,
— po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez
okres 30 minut sprawdzac jego poziom,
— wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym
czasie spadek cisnienia ponizej wartosci cisnienia probnego.

67. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w rozdziale 1 w pkt. 7
niniejszej specyfikacji technicznej.

67.1. JEDNOSTKIIZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki i zasady obmiaru robé6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu obiektow i przewoddw technologicznych sg
roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych Scian, wykonanie podtoza pod
rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy
przyjac takie same jak dla robét ziemnych okres$lone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m®,
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— umocnienie $cian wykopow — m?,
— wykonanie podioza — m* (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robo6t podstawowych obiektow i przewoddw technologicznych (w przypadku
wyceny robot w oparciu o KNR  wydany przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

— usytuowanie przewodow — w miescie lub poza granicami miasta,

— rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— gtebokosc¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowej.
Dtugos¢ rurociggdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi facznie
z ksztattkami w metrach wedtug rodzajéw rur i Srednic. tuki w rurociggach mierzy sie
po ich zewnetrznej stronie.
Armature tworzacg okreslony wezet oblicza sie kompletach.

68. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w rozdziale 1 w pkt.
8niniejszej specyfikacji technicznej.

68.1. BADANIE PRZY ODBIORZE PRZEWODOW TECHNOLOGICZNYCH
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w WTWiO

68.2. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY PRZEWODOW
TECHNOLOGICZNYCH

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodow technologicznych
z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodow z tworzyw
sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow
z tworzyw sztucznych +0,05 m,

— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych
w dokumentacji,

— zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu.
W przypadku naruszenia podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia
powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— Zzbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacjg

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten
powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjiami zgodnosci z polskimi normami
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I aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego (zatgcznik 1), ktory
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby
I sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

68.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej
z dokumentacjg techniczna,

— zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan
bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczelnosci studni, szczegdlnie przy przejsciach rurociggéw przez
Sciany,

— zbadaniu rozstawu studzienek

— zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodow technologicznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami
odbiorow technicznych czesciowych przewodow technologicznych, projektem
z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na podstawie
ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd technologicznych. Konieczne
jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
kohcowego.

Teren po budowie przewoddéw technologicznych powinien by¢ doprowadzony
do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia:

o0 wykonaniu obiektéw i przewoddéw technologicznych zgodnie z dokumentacjg
projektowg, warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania
i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i normami),

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

a takze — w razie korzystania — ulicy i sgsiadujacej z budowg nieruchomosci.

69. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale 1 w pkt.
9 niniejszej specyfikacji technicznej.

69.1. ZASADY ROZLICZANIA | PLATNOSCI

Rozliczenie robdét budowlanych zwigzanych z budowg przewoddéw
technologicznych i obiektow na nich zlokalizowanych moze by¢ dokonane
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jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét iich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okreslony zakres robot.
Kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty montazowe przewoddéw technologicznych
uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgadzen i sprzetu w miare postepu robét,

— wykonanie robdt ziemnych,

— montaz rurociggow i armatury,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw do stanu pierwotnego.

70. PRZEPISY ZWIAZANE

70.1. USTAWY

Ustawy wymienione zostaty w pkt. 10.1. rozdziatu 1 niniejszej specyfikaciji.

70.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenia wymienione zostaty w pkt. 10.2. rozdziatu 1 niniejszej specyfikaciji
70.3. NORMY

PN-EN 1610:2002P Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 752:2008E Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-B-01700:1999P Wodociagi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna --
Oznaczenia graficzne

PN-EN 14801:2006E Warunki klasyfikacji wyrobow przeznaczonych do sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych ze wzgledu na ci$nienie

PN-B-02424:1999P Rurociagi -- Ksztattki -- Wymagania i metody badan

PN-EN 13555:2005E Kotnierze i ich potgczenia -- Parametry uszczelek i procedury
badan dotyczace =zasad projektowania potaczen Kkotnierzowych okragtych z
uszczelkg

PN-EN 1092-1+A1:2013-07E Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur,
armatury, ksztattek, tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN -- Czes¢ 1: Kotnierze
stalowe

PN-EN 14525:2005E Ztagczki nakretne i taczniki kotnierzowe kompensacyjne z zeliwa
sferoidalnego przeznaczone do stosowania z rurami z roznych materiatéw: z Zeliwa
sferoidalnego, zeliwa szarego, stali, PVC-U, PE, wiékno-cementu

PN-EN 12502-1:2006P Ochrona materiatdw metalowych przed korozjg -- Wytyczne
do oceny ryzyka wystgpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania
wody -- Czesc¢ 1: Postanowienia ogoine
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PN-EN 12502-5:2006P Ochrona materiatdw metalowych przed korozjg -- Wytyczne
do oceny ryzyka wystgpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania
wody -- Czes¢ 5: Czynniki oddziatujgce na Zzeliwo oraz stale niestopowe i
niskostopowe

PN-EN 13101:2005P Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

PN-EN 476:2012P Wymagania ogolne dotyczace elementdw stosowanych w
systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN 1074-1:2002P Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce -- Czes¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005E Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajace -- Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-2:2002P Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce -- Czes¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002P Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce -- Czes¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002P Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce -- Czesc¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

PN-EN 1074-5:2002P Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce -- Czes¢ 5: Armatura regulujgca

PN-EN 1984:2010E Armatura przemystowa -- Zasuwy stalowe i staliwne
PN-M-74082:1998P Armatura przemystowa -- Skrzynki uliczne do hydrantéw

70.4. INNE DOKUMENTY

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE — GAMRAT,

Katalog Techniczny — PIPE LIFE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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Rozdziat 14
ROBOTY W BRANZY ELEKTRYCZNEJ

71. CZESC OGOLNA
71.1. KODY NUMERYCZNE

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych - CPV 45310000-3
Kable energetyczne - CPV 31310000-2; CPV 31320000-5
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli - CPV 45232000-2

71.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z uktadaniem kabli zasilajacych
i sterowniczych na terenie gminnej oczyszczalni Sciekéw w Bartniczce w
gminie Bartniczka.

71.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét dla przedsiewziecia:

»Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni $ciekéw w Bartniczce
gmina Bartniczka”

71.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad
wykonywania i odbioru robo6t zwigzanych z robotami branzy elektryczne;.

W ramach przedsiewziecia nalezy wykona¢ nowe szafy sterownicze dla obstugi
nowych urzadzen lub tez dla obstugi catej oczyszczalni. Nalezy tez wykonac
pomocnicze szafy sterownicze przy niektérych obiektach. Nalezy zapewnié
zaprogramowanie wszystkich zamontowanych sterownikéw falownikéw i urzadzen
pomiarowych. Program w wersji elektronicznej wraz z kodami dostepu nalezy
przekaza¢ inwestorowi i obstudze przed odbiorem obiektu. Na czas przebudowy
kiedy oczyszczalnia bedzie pracowaé w tymczasowej technologii przy wykorzystaniu
nowych i starych obiektéw potrzebna bedzie inna wersja oprogramowania, ktorg
winien przygotowac¢ i wdrozy¢ wykonawca. Na ten tymczasowy okres wykonawca
winien wprowadzi¢ zmiany do sterowania urzadzen w istniejacych szafach
sterowniczych opisane w nastepnym punkcie.

W ramach przedsiewziecia nalezy tez wykonac¢ kable zasilajgce nowe urzadzenia i
kable sterownicze do nowych obiektow.
71.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podane w niniejszym rozdziale specyfikacji technicznej (ST) sg

zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, a takze podanymi ponizej:
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Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad
instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji
elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynnag).

Potaczenia wyréwnawcze - elekiryczne potaczenie czesci przewodzacych
dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej,
sygnatéw, impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespdt materiatow dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie
w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy
ciggow réwnolegtych przewodow itp.
Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaty i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe,

dtawice, zlgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu Ilub
wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania
energii elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne
urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzgce do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet swiatta,
ochrony zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed
szkodliwym dziataniem zrédta sSwiatta a takze do uzyskania odpowiednich
parametréw $wietlnych (bryta fotometryczna, Iluminacja), ufatwia wiasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet sSwiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub
elementy ukierunkowania zrodet sSwiatta w formie : klosza, odbty$nika, rastra,
abazuru.

Stopien ochrony IP — okreSlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat
statych, wnikaniem cieczy (szczegodlnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia
odpowiednia obudowa.
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Obwadd instalacji elektrycznej — zespdt elementdéw potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrodiem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed
przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza — zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja; .
Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynno$ci:
Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
Kucie bruzd i wnek,
Osadzanie kotkdéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
Montazu uchwytéw do rur i przewododw,
Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalaciji
wigzkowych, szynoprzewoddw,
Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
Oczyszczenie podfoza — przygotowanie do klejenia.

71.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

7

% Ogolne wymagania dotyczace robot zostaty okreslone w pkt. 1.6. w rozdziale 1
nimniejszej ST. Oprocz tego nalezy spetni¢ zalecenia, zawarte w projekcie

budowlanym;

72. MATERIALY

Wszelkie nazwy witasne produkiow i materiatdw przywotane w specyfikaciji
stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci
i wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby)
innych producentéw pod warunkiem:
spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

72.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW, ICH
POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatu podano w rozdziale 1 w pkt. 2
niniejszej specyfikacji technicznej.

Do uktadania kabli zasilajgcych i sterowniczych oraz wykonania i montazu
instalacji, urzadzenh elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

wydat deklaracje zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne, oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,wydat
oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng,
dokumentacjg projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu Ilub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

72.2. RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania kabli i instalacji elektrycznej powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych):

— kable, przewody elektryczne,
— aparatura elektryczna,
— osprzet elektryczny,

Wszystkie materiaty przewidziane w projekcie budowlanym Wykonawca
znajdzie w przedmiarach robo6t umieszczonych w odrebnej teczce stanowigcej
sktadnik niniejszego opracowania.

Kable i przewody elektryczne

Zaleca sie, aby przewody energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg
wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng
do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub
uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢
zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V
w zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych przewodéw moga wynosi¢ (0,35)
0,4 do 240 mm, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania
przekroju minimalnego 1,5 mm?.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé¢ miedz i aluminium, przy czym dla
przekroju zyt do 10 mm? nalezy stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.
Przewody szynowe stuzga do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych,
obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy,
obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w ciggach
np. zasilanie duzej ilosci silnikow lub opraw oswietleniowych zamontowanych liniowo.
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Jako materiaty przewodzgace szynoprzewoddw mozna stosowac¢ miedz i aluminium
(@luminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowac
wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy
pozarowe, w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji
przewodow przy przejsciach przez scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac
przepusty ochronne. Kable i przewody ukfadane bezposrednio na podtodze nalezy
chronic¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub
grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate
zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii
oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewoddw dla nieuprawnionych
osOb. Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne
uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce
montazu mogg byC¢ Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podiogowe; odporne na
temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatéw i listew sg
zroznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich
szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci
posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia
réznych rodzajow instalacji w ciggach rownolegtych we wspolnym kanale lub listwie.
Zasady instalowania rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew
instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zaleceh normy. Kanatly
pionowe o wymiarach — wysokos¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie
podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny
aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda
i przyciski instalacyjne silno i stabopragdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisiji
danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty)
wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest
uzywanie materiatbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka. Rurowe instalacje
wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do +
60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i $rednich. Jednoczesnie podigczenia silnikbw i maszyn
narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur
stalowych. Dobor $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli
i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjne;j.
Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie
lub sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od ¢16 do ¢ 63 mm (wieksze dla kabli
o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm?) natomiast $rednice typowych rur
karbowanych: od ¢ 16 do ¢ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane
moga byc¢ gtadkie lub karbowane — srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od
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¢ 13 do ¢ 42 mm, srednice typowych rur karbowanych gietkich: od ¢ 7 do ¢ 48 mm
i sztywnych od ¢ 16 do ¢ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodow
w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane
z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Systemy mocujace przewody. kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem
trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np.
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtoéwnie z tworzyw
sztucznych (niektore elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich
jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte
lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do scian pustych, stuza do
montazu gniazd i tgcznikdw instalacyjnych, wystepujg jako taczace, przelotowe,
odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatbw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg
szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X.
Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na
system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo -
wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniac
nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa
lub korncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75
mm — dwu- trzy lub czterowej$ciowa dla przewodéw o przekroju zyty do 6 mm?.
Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych powinny byc¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,pazurkéw” i / lub wkretow.
Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatbw dobrze
przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane
poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podfgczanie
i umozliwia wielokrotne odigczanie i przytaczanie przewoddédw do instalacji bez
koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncoéw przewodu oraz umozliwia
systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczehstwo obstugi; wyrdznic
mozna kilka grup materiatdw: oznaczniki przewodow, dtawnice, zigczki i szyny,
zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach

0 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkéw”.

taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomocg wkretdéw lub przyklejane.

Zaciski do faczenia przewoddédw winny umozliwiaC wprowadzenie przewodu
o przekroju 1,0+2,5 mm?.

Obudowy facznikébw powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub nie
podtrzymujgcych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne:
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napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

prad znamionowy: do 10 A,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaC wyposazone w styk ochronny
I przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretow lub
,pazurkow”.
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w
styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podfozu za
pomoca wkretdw lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio Zzytowych
przewodow, w tym do podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do potgczenia przewodow winny umozliwiaé wprowadzenie przewoddéw o
przekroju od 1,5+6,0 mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub nie podtrzymujgcych
ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

72.3. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIAtOW DO ROBOT
MONTAZOWYCH

Wyroby do robét montazowych mogq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;i
projektowej i specyfikacji technicznej (ST),
— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu
I powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobéw i materiatéw
nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
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72.4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIA£OW DO MONTAZU
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach
(oznaczenie ,B”) lub w krgzkach (oznaczenie ,K”), konce przewodow producent
zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtosc zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym
nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

73. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale 1 w pkt. 3 niniejszej
specyfikacji techniczne.

74. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale 1 w pkt. 4
niniejszej specyfikacji technicznej.

74.1. TRANSPORT MATERIALOW

Podczas transportu materiatdw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy
zachowaC ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne
temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C
i — 5°C dla krgzkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzenh
transportowych.

75. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w rozdziale 1 w pkt. 5
niniejszej specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jako$S¢ zastosowanych materiatow i
jakos¢é wykonanych robot.

Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

75.1. ZAKRES | WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT
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1 W ramach przedsiewziecia nalezy wykona¢ nowe szafy sterownicze dla
obstugi nowych urzadzen lub tez dla obstugi catej oczyszczalni. Nalezy tez
wykona¢ pomocnicze szafy sterownicze przy obiektach gdzie silniki majg by¢
zasilane poprzez falowniki. Nalezy zapewni¢ zaprogramowanie wszystkich
zamontowanych sterownikéow falownikéw i urzadzen pomiarowych. Program w
wersji elektronicznej wraz z kodami dostepu nalezy przekazaé inwestorowi i
obstudze przed odbiorem obiektu. Na czas przebudowy kiedy oczyszczalnia
bedzie pracowa¢ w tymczasowej technologii przy wykorzystaniu nowych i
starych obiektow potrzebna bedzie inna wersja oprogramowania, ktdrg winien
przygotowac¢ iwdrozy¢ wykonawca. Na ten tymczasowy okres wykonawca
winien wprowadzi¢ zmiany do sterowania urzgdzen w istniejacych szafach

sterowniczych opisane w nastepnym punkcie.

2 W ramach przedsiewziecia wykonawca winien opracowa¢ roboczg wersje
projektu a inwestorowi przekaza¢ kompletng dokumentacje powykonawczg

branzy elektrycznej i automatyki.

3 Stacja transformatorowa znajduje sie w poblizu oczyszczalni. Zaleca sie wiec,
aby nie stosowac wylacznikow réznicowo-pragdowych dla urzadzen i obiektow
znajdujgcych sie poza budynkiem pomocniczym. Skuteczng ochrone od
porazen zaleca sie zapewni¢ poprzez odpowiedni dobdr kabli i zabezpieczen
zapewniajagcych samoczynne szybkie wylgczenie zasilania przy zwarciach.
Zastosowane urzadzenia mogg po krotkiej eksploatacji wykazywac niewielki
uptyw, ktorych suma moze spowodowaé zadziatanie wylgcznika réznicowo-
pradowego. Konieczne jest tez zastosowanie kilku falownikéw, przed ktorymi
musiatyby byC¢ stosowane specjalne, bardzo drogie wytaczniki réznicowo-

pradowe. Lepiej wiec nie stosowac tych wytgcznikow.

4 Mozna bedzie wykorzystac¢ czes¢ istniejgcych kabli, jesli po zbadaniu spetnig
przepisowe wymogi, a obliczenia wykazg , ze ich przekroje sg wystarczajace.
Chodzi o kable zasilajgce urzadzenia w obiektach przeznaczonych do

przebudowy —nr.4 A, 4B oraz 3A.

5 Nalezy zapewnic¢ petng ochrone przed przepieciami.

6 Aby ograniczyc ilos¢ kabli sterowniczych i zmniejszyC zagrozenie od przepiec
na diugich kablach zaleca sie umieszczenie sterownika gtéwnego (Master) w

szafie sterowniczej w budynku i wykonanie dodatkowych szaf sterowniczych ze
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sterownikami pomocniczymi (slave) przy obiekcie 9C (obstugiwataby obiekty
9A; 9B; 9C; 3B; 20; 28, gdzie bedzie b. duzo napeddw i pomiaréw) oraz przy
obiekcie 8, gdzie do napedu pomp nalezy zastosowac¢ falowniki (szafa ta
mogtaby tez obstuzyC pobliskie przeptywomierze z obiektu 26 i 27. Miedzy
sterownikami nalezy zastosowa¢ komunikacje cyfrowg np. PROFIBUS Ilub
MODBUS. Rozwazy¢ zastosowanie do tego celu swiattowodow aby uodpornié

uktad na przepiecia.

7 Poprzez odrebne falowniki winny by¢ zasilone obydwie dmuchawy nr 29 na

planie.

8 W stawie biologicznym sedymentacyjnym przewidzie¢ pomiar
rozpuszczonego tlenu za pomocg sondy optycznej, do sterowania praca

dmuchaw.

9 We wszystkich 3 przepompowniach sciekow i osadoéw oraz w osadniku
wstepnym 3B zastosowa¢ analogowy pomiar napetnienia oraz dodatkowo
wytgczniki ptywakowe dla poziomu max. awaryjne oraz min. awaryjne
(suchobieg) odpowiednio powodujgce zatgczenie Iub wytgczenie pompy

niezaleznie od wskazan pomiaru analogowego.

10 W obwodach zasilajgcych wentylatory nawiewajgce powietrze pod ztoza
biologiczne zamontowa¢ przekazniki sygnalizujgce zbyt niski pobdr pradu,
Swiadczacy o ich niewtasciwej pracy. Po zadziataniu takiego przekaznika uktad
winien sygnalizowaé¢ awarie i wytgczy¢ doptyw sciekow do ztoza z niewtasciwg

wentylacja.

11 Oczyszczalnia moze pracowac w roznych uktadach technologicznych, przy
ktéorych sterowanie winno by¢é odmienne. Program sterownika winien
umozliwia¢ fatwe dostosowanie sterowania do aktualnych potrzeb.
W szczegodlnosci dotyczy to pompowni 12A i 12B ktorych trzeba bedzie
utrzymywac rézne poziomy robocze w zaleznosci jakg funkcje przepompownia

ma aktualnie spetniac.

12 Zamkniecia otwierajgce odptyw Sciekow z osadnikow wstepnych w stanie
beznapieciowym winny by¢ otwarte, a na odptywie osadow z tych osadnikow
zamkniete. Przetgczenie winno nastepowac po zaniku energii elektrycznej, przy
wykorzystaniu sprezonego powietrza zgromadzonego w zbiorniku sprezarki.

Podobne przetaczenie na w/w stan otwarcia winno nastepowac¢ gdy cisnienie
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powietrza do napedow spadnie do 4,0 bara. Wtedy jest zagrozenie, ze nie

bedzie czym przesterowaé napeddéw pneumatycznych.

o 13 W sterowni umiescic zestaw komputerowy =z wizualizacjg procesu
technologicznego , podsumowaniami i wykresami parametrow, przeptywow

I pracy poszczegolnych urzadzen tacznie z historig siegajgcg dwa lata wstecz.

X/

s 14 Zapewni¢ powiadamianie obstugi za pomocg SMS-6w o awariach na terenie

oczyszczalni.

s 15 Przepompownia osadow z osadnikdédw wtérnych powinna pracowac z rozng
wydajnoscig. Gtownie z takg ktéra zapewnia odpowiedni stopieh recyrkulacji
Sciekow oczyszczonych . Co jaki$ czas winna pracowac z petng wydajnoscig do
czasu napeftnienia zbiornika nr 20, aby zapobiec zatykaniu sie osadami

przewodow odprowadzajgcych osady z osadnika.

76. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w rozdziale 1 w pkt.
6 niniejszej specyfikacji technicznej.

76.1. SZCZEGOtOWY WYKAZ ORAZ ZAKRES POMONTAZOWYCH BADAN
KABLI 1 PRZEWODOW

zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998, PN-E-
04700:1998/Az1:2000
PONADTO NALEZY WYKONAC SPRAWDZENIA ODBIORCZE SKtADAJACE SIE
Z OGLEDZIN CZESCIOWYCH | KONCOWYCH
polegajgcych na kontroli:

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do
kabli i przewodow, stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatow,

sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej instalacji,
poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej,

poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja
izolacji poszczegdlnych obwodoéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz
20 MQ. Pomiaru nalezy dokonac miernikiem rezystanc;ji instalacji o napieciu 1 kV.
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Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan.

76.2. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI
| MATERIALAMI

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialty nie
spetniajgce wymagan zostaty wbudowane Ilub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majaca zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres
i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

77. OBMIAR ROBOT
77.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST w rozdziale 1 ,Wymagania
ogolne” pkt.7

77.2. SZCZEG_OI:OWE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
MONTAZOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewoddw: m,

— dla sprzetu tagcznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

78. ODBIOR ROBOT
78.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST w rozdziale 1 ,Wymagania
ogolne” pkt. 8

78.2. WARUNKI ODBIORU INSTALACJI | URZADZEN ZASILAJACYCH

Odbidér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu
robot majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogg podlegaé¢ m.in.:
przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodéw, tgcznikéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikédw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem roboét przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajq zakonczenia robo6t instalacii
elektryczne,.

Odbidr czesciowy
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Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajgcych
oraz elementéow urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce),
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnoscé
z obowigzujgcymi przepisami i projektem: wydzielonych instalacji wtynkowych i
podtynkowych,

Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych
robét nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania
napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach
PN-E-04700:1998, PN-E- 4700:1998/Az1:2000.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

79. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawa ptatnosci podano w rozdziale 1 w pkt.
9 niniejszej specyfikacji technicznej.

79.1. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za
okreslony zakres robot.

Kwoty obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosc¢
wystepuje),

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robat,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposéb podany
w specyfikacji technicznej,

likwidacje stanowiska roboczego.

W/w kwotach ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan winny by¢ uwzglednione w tych cenach.
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80. PRZEPISY ZWIAZANE
80.1. USTAWY

Ustawy wymienione zostaty w pkt. 10.1. rozdziatu 1 niniejszej specyfikaciji.
80.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenia wymienione zostaty w pkt. 10.2. rozdziatu 1 niniejszej specyfikaciji
80.3. NORMY

PN-HD 60364-4-41:2009P Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011P Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012P Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-HD 60364-5-51:2011P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢
5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowien

PN-IEC 60364-5-523:2001P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-52:2002P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-534:2012P Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-53:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i
sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-53:2000P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011E Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uklady uziemiajgce i przewody
ochronne

PN-HD 60364-5-559:2012E Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-559:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010P Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-7-701:2010P Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701.:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2010P Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki

PN-EN 60445:2011E Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskow urzadzen i
zakonczen przewodow

PN-EN 60529:2003P Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1:2011P Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia -- Czes$¢ 1: Zasady, wymagania i badania
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PN-EN  60670-1:2007/A1:2013-06E Puszki i obudowy do sprzetu
elektroinstalacyjnego do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych --
Czesc¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60670-1:2007/IS1:2009E Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego
do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Czes¢ 1: Wymagania
ogolne

PN-EN 60799:2004P  Sprzet elektroinstalacyjny -- Przewody przytaczeniowe i
przewody posredniczace

PN-EN 60898-1:2007/A12:2008E  Sprzet elektroinstalacyjny -- Wylgczniki do
zabezpieczeh przetezeniowych instalacji domowych i podobnych -- Cze$¢ 1:
Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego

PN-EN 60898-1:2007/A13:2012E  Sprzet elektroinstalacyjny -- Wylaczniki do
zabezpieczeh przetezeniowych instalacji domowych i podobnych -- Cze$¢ 1:
Wytgczniki do obwodow pradu przemiennego

PN-EN 60898-1:2007/1S1:2008P  Sprzet elektroinstalacyjny -- Wytaczniki do
zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych -- Cze$¢ 1:
Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego

PN-EN 61008-1:2013-05E  Wwytgczniki réznicowopragdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB) -- Czesc¢
1: Postanowienia ogdlne

PN-E-04700:1998/Az1:2000P Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach

elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych
PN-E-04700:1998P Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych

80.4. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |,
cze$c 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB  czes¢ D: Roboty

instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki  techniczne  wykonania i  odbioru robot budowlanych ITB

czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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Rozdziat 16
ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE
Z BUDOWA DROG | CHODNIKOW
PRZYGOTOWANIE PODLOZA

81. CZESC OGOLNA
81.1. KODY NUMERYCZNE

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéow budowlanych zwigzanych
z transportem drogowym — CPV 45213310-9

81.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z budowaq drég i chodnikéw na
terenie gminnej oczyszczalni Sciekéw w Bartniczce w gminie Bartniczka.

81.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t dla przedsiewziecia:

»Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni $ciekdéw w Bartniczce
w gmina Bartniczka”

81.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robdét obejmuje m.in. wykonanie nastepujacych nawierzchni utwardzonych:

Lp. Rodzaj obiektu Powierzchnia
i Nawierzchnia z ptyt betonowychzazurowych 8374,5 m?2
5 Nawierzchnia betonowa 1425 m?
3 Nawierzchnia chodnikowa z kostki betonowej 372.4 m?
4 Nawierzchnia drogowa z kostki betonowej 376,7 m?
5 Nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego 366.4 m?

81.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszego rozdziatu ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.




107

81.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot zostaty okreslone w pkt. 1.6. w rozdziale
1 nimniejszej ST.

82. MATERIALY
Nie wystepuja.
83. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w rozdziale 1 w pkt. 3 niniejszej
specyfikacji techniczne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujagcego sprzetu: réwniarek lub
spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem.

Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podfoza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, walcéw
statycznych, wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu podtoza.

84. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale 1 w pkt. 4
niniejszej specyfikacji technicznej.

85. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w rozdziale 1 w pkt. 5
niniejszej specyfikacji technicznej.

85.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania nasypow i wykopow pod drogi i
chodniki oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie
za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

85.2. WYKONANIE PODLOZA

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania terenu w planie i profilu
powinny byC wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub
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szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju
gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odkfad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

85.3. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE POD£OZA

Przed przystgpieniem do profilowania podioza powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic,
czy istniejace rzedne terenu umozliwia uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu
w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze
na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 8

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpié do jego
zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy nr 7. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 (norma stosowana uznaniowo).

Tablica nr 7
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)
Minimalna wartosé I dla:
Strefa
korpusu Ruch ciezki

i bardzo ciezki

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 0.98
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podtoza 0.95

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢é pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 (norma stosowana uznaniowo).
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé
2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

85.4. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO
| ZAGESZCZONEGO PODLOZA

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byC¢ utrzymywane w
dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane | zageszczone podioze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

86. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w rozdziale 1 w pkt.
6 niniejszej specyfikacji technicznej.

86.1. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech
geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 8.

Tablica nr 8
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta
i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie . .
P 4 go Minimalna czestotliwos¢
badan pay .
. . badan i pomiarow
I pomiarow
zerokos¢ wykopow i
1 Szero (0SC Wykopo 10 razy na 1 km
nasypow
2 | Réwnos¢ podtuzna | co 20 m
3 | Réwnos¢ poprzeczna | 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ” |10 razy na 1 km
Rzedn
5 gdne co 100 m
wysokosciowe
ksztaltowanie osi w
g |Yksztat co 100 m
planie
Z zczeni . C .
ageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
7 | wilgotnos¢ gruntu . S 2
. lecz nie rzadziej niz raz na 600 m
podtoza
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

Szerokosé profilowanego podioza
Szeroko$¢ profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Roéownosé koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04 (norma stosowana uznaniowo).

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatq.
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Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny byé zgodne
z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz+ 5 cm.

Zageszczenie koryta (profilowaneqo podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-
77/8931-12 (norma stosowana uznaniowo) nie powinien by¢ mniejszy od podanego
w tablicy 7.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci
modutow odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 (norma stosowana
uznaniowo)nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2008 .
Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do + 10%.

86.2. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI
PROFILOWANEGO PODtOZA

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia niz wymieniono powyzej
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownanie i powtérne zageszczenie.

Dodanie nowego materialtu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

87. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w rozdziale 1 w pkt. 7
niniejszej specyfikacji technicznej.

87.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

88. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w rozdziale 1 w pkt. 8
niniejszej specyfikacji technicznej.


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=555801&page=1
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

89. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawa pfatnosci podano w rozdziale 1 w pkt. 9
niniejszej specyfikacji technicznej.

Kwota wykonania 1 m? koryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie
na odktad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podioza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji techniczne.

90. PRZEPISY ZWIAZANE

90.1. USTAWY

Ustawy wymienione zostaty w pkt. 10.1. rozdziatu 1 niniejszej specyfikacji.

90.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenia wymienione zostaty w pkt. 10.2. rozdziatu 1 niniejszej specyfikaciji
90.3. NORMY

PN-B-04481:1988P Grunty budowlane -- Badania probek gruntu

PN-EN 1097-5:2008E Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw --
Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
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Rozdziat 17 ) ]
ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z BUDOWA DROG | CHODNIKOW
PODBUDOWA

91. CZESC OGOLNA
91.1. KODY NUMERYCZNE

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych
z transportem drogowym — CPV 45213310-9
Kruszywo — CPV 14212200-2

91.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod drogi i
chodniki na ternie gminnej oczyszczalni Sciekéw w Bartniczce w gminie
Bartniczka.

91.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dla przedsiewziecia:

»Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni $ciekdéw w Bartniczce
w gminie Bartniczka”

91.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robét obejmuje wykonanie podbudowy pod:

— Nawierzchnie z ptyt betonowych 837,54m?:
» Podsypka cementowo - piaskowa —gr. 5 cm;
— Nawierzchnie drég zjazdowych do zbiornikéw 142,49 m?
» Kruszywo kamienne tamane o wuziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowane
mechanicznie gr. 15 cm;
— Nawierzchnie chodnikowa z kostki betonowej 372,40 m?
» Podsypka cementowo - piaskowa —gr. 3 cm;
Nawierzchnie drogowg z kostki betonowej 376,74m?
» Podsypka cementowo - piaskowa —gr. 3 cm;
» Kruszywo kamienne tamane o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowane
mechanicznie - gr. 20 cm;
Nawierzchnie drogowa z kruszywa kamiennego tamanego 366,42 m?
» Kruszywo kamienne tamane o wuziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowane
mechanicznie gr. 22 cm;
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» Warstwa mrozoochronna 0 przepuszczalnosci ki o=8m/d stabilizowana
mechanicznie — gr. 10cm

91.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszego rozdziatu ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna
warstwa zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni
drogowe;.

91.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot zostaty okreslone w pkt. 1.6. w rozdziale
1 nimniejszej ST.

92. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatu podano w rozdziale 1 w pkt. 2
niniejszej specyfikacji technicznej.

92.1. RODZAJE MATERIALOW

Materiatem do wykonania podbudowy 2z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢é kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego (betonowego).

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek

gliny.
92.2. WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1 powinna leze¢ miedzy
krzywymi graniczni, m i p6l dobrego uziarnienia podanymi w tablicy nr 9.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byC ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.
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Tablica nr 9
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa na podbudowe z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie (analogia )

Przechodzi przez:
63 100 100
31,5 100 | 774-100
20 78-100 | 634-100
16 80-93 | 57-93
12,5 61-86 | 50-86
8 51-74 | 41-74
4 38-59 | 29-59
2 26-42 | 19-42
1 19-32 | 14-32
0,5 14-24 | 10-24
0,25 8-15 6-15
0,125 4-12 3-12
0,075 2-10 2-10

93. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale 1 w pkt. 3 niniejszej
specyfikacji technicznej.

93.1. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace
wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki
o wilgotnosci optymalnej,
— rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych Ilub statycznych do
zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

94. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale 1 w pkt. 4
niniejszej specyfikacji technicznej.

94.1. TRANSPORT MATERIALOW

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.
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95. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w rozdziale 1 w pkt. 5
niniejszej specyfikacji technicznej.

95.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w rozdziale 16
,Przygotowanie podtoza” i rozdziale 2 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych
do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

95.2. WBUDOWYWANIE | ZAGESZCZANIE MIESZANKI

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubo$ci
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 25 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

96. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w rozdziale 1 w pkt.
6 niniejszej specyfikacji technicznej.

96.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w
celu akceptacji materiatébw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
okres$lone niniejszej ST.

96.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy nr 10.
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Tablica nr 10
Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan

Minimalna Maksymalna
liczba badari powierzchnia
Sy . na dziennej podbudovv_y
Lp | Wyszczegdlnienie badan dzialce przy-padaj_qca
roboczej ha Jidno
badanie (m)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 |Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
4 |Badanie wiasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy

kazdej zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda Il), z tolerancjg +10% -
20%.

Wilgotnosc¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-EN 1097-5:2008.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wediug zalecen
Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia
E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Wiasciwosci kruszywa

Probki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob
losowy w obecnosci Inzyniera.


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=473354&page=1
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96.3. WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
podbudowy podano w tablicy 11.

Tablica nr 11
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiaréw pomiarow

1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

5 Réwnosé podiuzna w sposob ciggty planografem

albo co 20 m fatg

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie* |co 100 m

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz
7 | Grubosé podbudowy raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 2000 m?

Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w  dwodch
8 przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na

kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Szerokosé podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza
od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang
w dokumentaciji projektowe].

Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatq.

Nieréwnosci nie moga przekraczac: - 10 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
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Uksztaltowanie osi i ulepszonego podioza
Os$ w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+5cm.

Grubos¢ i ulepszoneqo podioza
Grubos¢ nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz: + 10%,

Nosnos¢ podbudowy

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy
12, ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy
12

Tablica nr 12
Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut
2 Kruszvwa Wskaznik | Maksymalne ugiecie | odksztatlcenia mierzony
Y\ zageszcze | sprezyste pod | plyta o Srednicy 30 cm,
o wskazniku | _. .
._|nials nie | kolem, mm MPa
Wnos’ nie .
S mniejszy
mniejszym L
niz
g?erwszego od drugiego
niz, % 40 kN 50 kN LS obcigzenia
obcigzenia
E
E1
100 1,0 1,30 1,40 100 180

96.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI
PODBUDOWY

Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmnie;j
10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca
powinien na witasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne
zageszczenie.

Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci,
Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie
z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

97. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgace obmiaru robot podano w rozdziale 1 w pkt. 7
niniejszej specyfikacji technicznej.

97.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkgq obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

98. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w rozdziale 1 w pkt. 8
niniejszej specyfikacji technicznej.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.
99. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale 1 w pkt.
9 niniejszej specyfikacji technicznej.

100. PRZEPISY ZWIAZANE

100.1. USTAWY

Ustawy wymienione zostaty w pkt. 10.1. rozdziatu 1 niniejszej specyfikaciji.

100.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenia wymienione zostaty w pkt. 10.2. rozdziatu 1 niniejszej specyfikaciji
100.3. NORMY

PN-B-04481:1988P Grunty budowlane -- Badania probek gruntu

PN-EN 933-1:2012E Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008E Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-5:2008E Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw --
Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
PN-EN 1097-6:2013-11E Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -
- Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1:2007E Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych -- Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
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PN-EN 1744-1+A1:2013-05E Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1:
Analiza chemiczna

PN-EN 1097-2:2010E Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw --
Czes¢ 2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3:2000P Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw --
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 13043:2013-08E Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 197-1:2012P Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 13055-1:2003P Kruszywa lekkie -- Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu,
zaprawy i rzadkiej zaprawy

PN-EN 459-1:2012P Wapno budowlane -- Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

PN-S-06102:1997P Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Normy branzowe stosowane uznaniowo:

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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Rozdziat 18 ) ]
ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZ/-\NE Z BUDOWA DROG | CHODNIKOW
KRAWEZNIKI BETONOWE

101. CZESC OGOLNA
101.1. KODY NUMERYCZNE

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych
z transportem drogowym — CPV 45213310-9

101.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ulozeniem kraweznikéw
betonowych zwiqgzanych z budowaq drég i chodnikéw na terenie gminnej
oczyszczalni Sciekéw w Bartniczce w gminie Bartniczka.

101.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dla przedsiewziecia:

»Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni sciekow w Bartniczce
gmina Bartniczka”

101.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Do zakresu prac objetych niniejszym rozdziatem ST nalezy:
— prace pomiarowe
— o0znakowanie robét ,
— transport materiatow,
— profilowanie i zageszczenie istniejgcego podtoza,
— wykonanie szalowania tawy,
— wykonanie tawy fundamentowej z oporem,
— pielegnacja betonu,
— rozdeskowanie tawy,
— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,
— roztozenie podsypki,
— ustawienie kraweznika kamiennego (betonowego),
— wypetnienie spoin zaprawa,
— wykonanie dylatacji,
— wykonanie wymaganych badan i pomiaréw,
— uporzadkowanie terenu robaot.

101.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.
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101.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot zostaty okreslone w pkt. 1.6. w rozdziale
1 nimniejszej ST.

102. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatu podano w rozdziale 1 w pkt. 2
niniejszej specyfikacji technicznej.

Do zalecanych materiatow nalezg m.in.:
— kraweznik betonowy uliczny 12/15 x 30 x 100;
— podsypka cementowo — piaskowa grubosci 5¢cm;
— awa betonowa z oporem C12/15 (B-15) 0,075m*/m.

103. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale 1 w pkt. 3 niniejszej
specyfikacji technicznej.
Roboty zwigzane z wykonaniem tawy podkraweznikowej i ustawieniem kraweznikow
wykonywaé recznie. Wykonanie masy betonowej na tawy podkraweznikowe w
wytworni  betonu podsypki cementowo-piaskowej w betoniarce. Sprzet winien
gwarantowaC¢ uzyskane odpowiedniej jakosci mieszanki. Dobdr sprzetu pod
wzgledem typow i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowaniem przez Wykonawce
PZJ, zaakceptowanym przez Inzyniera.

104. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale 1 w pkt. 4
niniejszej specyfikacji technicznej.

Do transportu masy betonowej uzywaé tzw. gruszek. Krawezniki nalezy przewozic¢

samochodami skrzyniowymi zabezpieczajac materiat przed przesuwaniem sig |
uszkodzeniem. Srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

105. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w rozdziale 1 w pkt. 5
niniejszej specyfikacji technicznej.

Lokalizacje robot podaje Inzynier. Wykonanie robdét winno byC¢ uzgodnione
kazdorazowo z Inzynierem.

106. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w rozdziale 1 w pkt.
6 niniejszej specyfikacji technicznej.
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Wszystkie badania przed przystgpieniem do robot wykonuje Ilaboratorium
Wykonawcy. W przypadkach watpliwych Inzynier zleci Laboratorium Zamawiajgcego
wykonanie dodatkowych badan.

106.1. BADANIA KRAWEZNIKOW

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach
I krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé
za pomocqg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do | mm zgodnie
z ustaleniami normy PN-B-10021: 1980 (stosowanej uznaniowo).

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig
do | mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementdéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza izmierzenie odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

W przypadkach watpliwych Inzynier zleci Laboratorium Zamawiajgcego wykonanie
badan wytrzymatosci na Sciskanie, mrozoodpornosci i nasigkliwosci betonu.

106.2. BADANIA POZOSTALYCH MATERIALOW

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow
betonowych powinny obejmowacé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach.

106.3. BADANIE W CZASIE ROBOT

Wszystkie badania w czasie wykonywania robot wykonuje laboratorium Wykonawcy.
W przypadkach watpliwych Inzynier zleci Laboratorium Zamawiajgcego wykonanie
dodatkowych badan.

106.4. SPRAWDZENIE USTAWIENIA KRAWEZNIKOW

Przy ustawieniu kraweznikow nalezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi £1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika;
réownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit
pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozona fatg nie moze przekraczac 1
cm; doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 m. Spoiny muszag by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosé.

107. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w rozdziale 1 w pkt. 7
niniejszej specyfikacji technicznej.
Jednostkg obmiarowg jest [m] wykonanego kraweznika.

108. ODBIOR ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w rozdziale 1 w pkt. 8
niniejszej specyfikacji technicznej.

109. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale 1 w pkt.
9 niniejszej specyfikacji technicznej.

110. PRZEPISY ZWIAZANE

110.1. USTAWY

Ustawy wymienione zostaty w pkt. 10.1. rozdziatu 1 niniejszej specyfikacji.

110.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenia wymienione zostaty w pkt. 10.2. rozdziatu 1 niniejszej specyfikaciji
110.3. NORMY

PN-EN 12620:2013-08E Kruszywa do betonu

PN-EN 13139:2013-08E Kruszywa do zaprawy

PN-EN 206-1:2003P Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno
PN-EN 206-1:2003/A1:2005P Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnosc.

PN-EN 206-1:2003/A2:2006P Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2012P Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

Normy branzowe stosowane uznaniowo

BN-80/6775-03-04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
BN-80/6775-03-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
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Rozdziat 19 ) ]
ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z BUDOWA DROG | CHODNIKOW
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

111. CZESC OGOLNA
111.1. KODY NUMERYCZNE

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych
z transportem drogowym — CPV 45213310-9

111.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego na terenie gminnej oczyszczalni Sciekéw w Batniczce w
gminie Bartniczka.

111.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dla przedsiewziecia:

»Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni $ciekdéw w Bartniczce
w gminie Bartniczka”

111.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

111.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszego rozdziatu ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych
do komunikaciji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami

111.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot zostaty okreslone w pkt. 1.6. w rozdziale
1 nimniejszej ST.
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112. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatu podano w rozdziale 1 w pkt. 2

niniejszej specyfikacji technicznej.

112.1. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy nr 13.

Tablica nr 13
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, cm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I + 8 +12
b, h + 3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 14.

Skitadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfadaé z zastosowaniem podktadek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm,
dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Beton i jego skladniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton klasy C20/25 (B 25) i C25/30 (B

30)
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Tablica nr 14
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna
wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gat;nek
Whklestosc¢ lub wypuktos¢ powierzchni i 5 3
krawedzi w mm
Szczerby ogr aniczajqcygh .
i uszkodzenia pOW|e,rz.chn|e gorne niedopuszczalne
(Scieralne)
krawedzi i ograniczajgcych pozostate
narozy powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

112.2. MATERIALY NA tAWE | DO ZAPRAWY

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2013-
O8E.

113. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale 1 w pkt. 3 niniejszej
specyfikacji technicznej.

113.1. SPRZET DO USTAWIANIA OBRZEZY
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

114. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale 1 w pkt. 4
niniejszej specyfikacji technicznej.

114.1. TRANSPORT OBRZEZY BETONOWYCH

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byC przewozone dowolnymi srodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowane.

Obrzeza powinny byC zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu.

114.2. TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW

Transport pozostatych materiatébw podano w ST w rozdziale 1 w pkt. 4.
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115. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w rozdziale 1 w pkt. 5
niniejszej specyfikacji technicznej.

Chodnik zakohczy¢ obrzezem trawnikowym 8 x 30 x 100 cm na tawie zwirowej
5x 15 cm.

115.1. WYKONANIE KORYTA

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050: 1999.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

115.2. PODtOZE LUB PODSYPKA (LAWA)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ podsypka (tawa) ze zwiru,
0 grubosci warstwy 5 cm i szerokosci 15cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem i zageszczenie z polewaniem wodg.

115.3. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEZY CHODNIKOWYCH

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu
i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna byC obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosé.

116. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w rozdziale 1 w pkt.
6 niniejszej specyfikacji technicznej.

116.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach
I krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 15. Pomiary dtugosci
I glebokosci uszkodzen nalezy wykonaC¢ za pomocg przymiaru stalowego Iub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie ksztaftu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzié
z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza
i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowacC wszystkie wtasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatébw wymienionych w pkt 2.
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116.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

— koryta pod podsypke (tawe) ,

— podsypki (tawy) ze zwiru,

— ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego,
przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde
100 m dtugosci obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac
catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

117. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgace obmiaru rob6t podano w rozdziale 1 w pkt. 7
niniejszej specyfikacji technicznej.

117.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego.

118. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w rozdziale 1 w pkt. 8
niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

118.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

119. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale 1 w pkt.
9 niniejszej specyfikacji techniczne.

120. PRZEPISY ZWIAZANE
120.1. USTAWY

Ustawy wymienione zostaty w pkt. 10.1. rozdziatu 1 niniejszej specyfikacji.
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120.2. ROZPORZADZENIA
Rozporzadzenia wymienione zostaty w pkt. 10.2. rozdziatu 1 niniejszej specyfikacji
120.2. NORMY

PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

PN-EN 13139:2013-08E Kruszywa do zaprawy

PN-EN 991:1999P Oznaczanie wymiarow prefabrykowanych elementéw zbrojonych
z autoklawizowanego betonu komoérkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze

PN-EN 14157:2005P Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na $cieranie
PN-EN 206-1:2003/A1:2005P Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, witasciwosci, produkcja
i zgodnosc¢

PN-EN 206-1:2003/A2:2006P Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnosc¢

PN-EN 206-1:2003P Beton -- Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu
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Rozdziat 20
ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z DROG | CHODNIKOW
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ | PLYT BETONOWYCH
AZUROWYCHI

121. CZESC OGOLNA
121.1. KODY NUMERYCZNE

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéow budowlanych zwigzanych
z transportem drogowym — CPV 45213310-9

121.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
drég i chodnikéw z kostki brukowej betonowej na terenie gminnej oczyszczalni
Sciekéw w Bartniczce w gminie Bartniczka.

121.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dla przedsiewziecia:

»Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni sciekéw w Bartniczce
gmina Bartniczka”

121.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej i wykonaniem opaski
betonowej wokot budynku pomocniczego.

— Nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych .

— Nawierzchnie z zelbetowych ptyt drogowych.

— Nawierzchnie chodnikowg z kostki betonowe;j .

— Nawierzchnie drogowg z kostki betonowej .

— Nawierzchnie ulepszong z destruktu betonowego.
121.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszego rozdziatu ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.
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121.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot zostaty okreslone w pkt. 1.6. w rozdziale
1 nimniejszej ST.

122. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatu podano w rozdziale 1 w pkt. 2
niniejszej specyfikacji technicznej.

122.1. BETONOWA KOSTKA WYMAGANIA
Aprobata techniczna IBDiM.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne
i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac: 2 mm, dla kostek o grubosci <80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej gr. 80 mm i 60 mm

Tolerancje wymiarowe wynosza;:
— nadtugosci +3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— nagrubosci +£5 mm.

Kolor kostki szary.

Ksztalt, wymiary i kolor ptyt chodnikowych 50 x 50 x 8 cm
Kolor kostki szary.

123. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale 1 w pkt. 3 niniejszej
specyfikacji technicznej.

123.1. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

Ukfadanie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie:
— wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego;
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki
cementowo-piaskowe;.
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124. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale 1 w pkt. 4
niniejszej specyfikacji technicznej.

124.1. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina taSmg stalowg, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

125. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w rozdziale 1 w pkt. 5
niniejszej specyfikacji technicznej.

Do wykonania nawierzchni placu manewrowego zaplanowano kostke betonowg
prasowang gr. 8 cm lub trylinke.

Do wykonania chodnikow zaplanowano kostke betonowg prasowang gr. 6 cm.

UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Kostke uktada sie na przygotowanej wczesniej podsypce w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe
zostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca.

UKLADANIE PLYT BETONOWYCH

Sposob uktadania ptyt
Sposdb (desen) uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.

Uktadanie ptyt na odcinkach prostych

Piyty szesciokatne na odcinkach prostych powinny by¢ utoZzone tak, aby dwa boki
kazdej z nich byty prostopadte do osi drogi. Na krawedziach bocznych nawierzchni
powinny by¢ utozone ptyty infuty lub potéwki. Ptyty kwadratowe na odcinkach
prostych powinny by¢ utozone rzedami prostopadtymi do osi drogi albo rzedami
nachylonymi do osi drogi pod katem 450 z infutami.
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Uktadanie ptyt na tukach

Ptyty szesciokatne na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposob jak na
odcinkach prostych, tak jednak, aby kierunki spoin poprzecznych pokrywaty sie z
promieniami tuku. Ptyty kwadratowe na tukach powinny by¢ utozone w ten sam
sposob jak na odcinkach prostych z tym zastrzezeniem, ze w przypadku utozenia ptyt
rzedami prostopadtymi do osi kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywac sie z
promieniami tuku. W przypadku utozenia ptyt rzedami ukosnymi, kierunki spoin
powinny by¢ nachylone pod katem 45° do stycznych tuku.

Wypetniania spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych powinno by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.

Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8%
frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng
WySOKOSC piyt.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowg o wytrzymatosci R28 > 20 MPa, powinno byc¢
wykonane w gtgb nie mniej niz na 2/3 wysokosci ptyty.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt betonowych powinny by¢ stosowane tylko
w przypadku wypetnienia spoin zaprawg cementowa.

Szczelin dylatacyjne powinny byé wypetnione masg zalewowg w taki sam sposaob,
jaki stosuje sie przy wypetnianiu spoin masg zalewowa.

W nawierzchniach drég i ulic, wykonywanych z ptyt szesciokatnych i kwadratowych
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne
powinny by¢ wykonane rowniez miedzy nawierzchnig i kraweznikami. Na
nawierzchniach placow oprécz szczelin poprzecznych powinny by¢ wykonane
szczeliny podtuzne w odstepach co 5 do 7 m.

126. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w rozdziale 1 w pkt.
6 niniejszej specyfikacji techniczne;.

126.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

KOSTKI BETONOWE

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta
wynikow biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania
wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢c 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkciji
dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie
wymagan i wyniki badanh przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

PLYTY BETONOWE

Piyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych.
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Badania petne przeprowadza producent ptyt.

Badania zwykte nalezy przeprowadzac przy kazdym odbiorze ptyt, wedtug
nastepujgcego zakresu:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

= sprawdzenie ksztattu i wymiarow,
» sprawdzenie wytrzymatosci na sciskanie.

Sposob pobierania probek, badania i ocena wynikow badan powinny by¢ zgodne z
BN-80/6775-03/01 [7].

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt
betonowych powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci, ktdre zostaty okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.3 do 2.6.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi do
akceptacji wyniki badan materiatow przeznaczonych do wykonania nawierzchni z piyt
betonowych.

126.2. BADANIA W CZASIE ROBOT
KOSTKA BETONOWA

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi ST.

Sprawdzenie podsypkKi

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa:
— pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzodr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

PLYTA BETONOWA

Badanie podioza

Nalezy sprawdzié, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje i grubos¢ podbudowy wg pkt 5.3 nalezy sprawdza¢ w jednym miejscu na
kazdym kilometrowym odcinku drogi lub na kazde 6000 m2 powierzchni oraz w
miejscach budzacych watpliwosci.
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Sprawdzenie utozenia piyt

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadzaé przez dokonanie
oceny wizualnej na catej dlugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z
warunkami podanymi w pkt O dla ptyt betonowych i Btad! Nie mozna odnalez¢
zrédia odwotania. dla ptyt Zzelbetowych.

Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w trzech losowo wybranych
miejscach na:
» kazdym petnym lub rozpoczetym kilometrze drogi,

» kazdych petnych lub rozpoczetych 6000 m2 placu.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez usuniecie materiatu
wypetniajgcego na dtugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypetnienie spoin jest
zgodne z wymaganiami podanymi w pkt O dla ptyt betonowych lub Biad! Nie mozna
odnalez¢ zrodta odwotania. dla ptyt zelbetowych.

Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny na catej
dtugos$ci budowanego odcinka lub catej powierzchni placu.

Sprawdzenie wypetnienia szczelin dylatacyjnych wykonuje sie w taki sam sposéb jak
spoin, w zgodnosci z wymaganiami wg pkt 0.

126.3. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI
Nierownosci podiuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem nie powinny
przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg + 0,5%.

Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ + 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+5cm.

Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac
+1,0 cm.

126.4. CZESTOTLIWOSC POMIAROW

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robaét.
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127. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w rozdziale 1 w pkt. 7
niniejszej specyfikacji technicznej.

127.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe.

128. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w rozdziale 1 w pkt. 8
niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
I wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

129. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale 1 w pkt.
9 niniejszej specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— dostarczenie materiatéw,
— wykonanie podsypki,
— utozenie i ubicie kostki, bgdz ptyt
— wypetnienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

130. PRZEPISY ZWIAZANE

130.1. USTAWY

Ustawy wymienione zostaty w pkt. 10.1. rozdziatu 1 niniejszej specyfikaciji.

130.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenia wymienione zostaty w pkt. 10.2. rozdziatu 1 niniejszej specyfikaciji
130.3. NORMY

PN-EN 14157:2005P Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na $cieranie

PN-EN 206-1:2003/A1:2005P Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnosé
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PN-EN 206-1:2003/A2:2006P Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnosc¢

PN-EN 206-1:2003P Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

Normy stosowane uznaniowo
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
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Rozdziat 21
ROBOTY PRZY BUDOWIE OGRODZENIA

131. CZESC OGOLNA

131.1. KODY NUMERYCZNE

Ogrodzenia — CPV 34928200-0

131.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem ogrodzenia na
terenie gminnej oczyszczalni Sciekéw w Bartniczce w gminie Bartniczka.

131.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dla przedsiewziecia:

»Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni sciekow w Bartniczce
gminia Bartniczka”

131.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot objetych niniejszym rozdziatem obejmuje demontaz starego ogrodzenie
I wykonanie nowego:

- Ogrodzenie stawu biologicznego sedymentacyjnego ob.10;
- Ogrodzenie otwartej wydzielonej komory fermentacyjnej ob. 11 - dtugo$¢ 81,49 m;

— Ogrodzenie osadnikéw wtérnych ob. 5A + 5D, przepompowni Sciekéw recyrkulowanych

ob. 8 i komér pomiarowych ob. 26 i 27 z bramg szer.4 m — dlugos¢ 79,08m;

131.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszego rozdziatu ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

131.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot zostaty okreslone w pkt. 1.6. w rozdziale
1 nimniejszej ST.
132. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatu podano w rozdziale 1 w pkt. 2
niniejszej specyfikacji technicznej.
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132.1. ZASTOSOWANE MATERIALY

Ogdlne zestawienie materiatow:

— Barierki ogrodzeniowe wys. 1,1m ponad teren dla stawu biologicznego i
wydzielonej komory fermentacyjnej.

— Zelbetowy fundament pod barierki wys. 30cm i szer. 24cm;

— Podsypka piaskowo — cementowa grubosci 5 cm.

— Stupki zelbetonowe dtugosci 2,2m do ogrodzenia osadnikéw wtérnych

— Siatka stalowa ocynkowana ogrodzeniowa wys. 1,55 m mocowana za pomocg
drutéw napinajgcych stalowych ocynkowanych do stupkéw zelbetowych.

133. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale 1 w pkt. 3 niniejszej
specyfikacji techniczne.

134. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale 1 w pkt. 4
niniejszej specyfikacji technicznej.

135. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w rozdziale 1 w pkt. 5
niniejszej specyfikacji technicznej.

136. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w rozdziale 1 w pkt.
6 niniejszej specyfikacji technicznej.

137. OBMIAR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w rozdziale 1 w pkt. 7
niniejszej specyfikacji technicznej.
138. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w rozdziale 1 w pkt. 8
niniejszej specyfikacji technicznej.

139. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale 1 w pkt.
9 niniejszej specyfikacji techniczne,j.

140. PRZEPISY ZWIAZANE



141

140.1. USTAWY
Ustawy wymienione zostaty w pkt. 10.1. rozdziatu 1 niniejszej specyfikacji.
140.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenia wymienione zostaty w pkt. 10.2. rozdziatu 1 niniejszej specyfikaciji
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Ro;dziai 22
ZIELEN, TRAWNIKI

141. CZESC OGOLNA
141.1. KODY NUMERYCZNE
Trawniki — CPV- 45342000-6
141.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
trawnika na terenie gminnej oczyszczalni Sciekéw w Bartniczce w gminie
Bartniczka.

141.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dla przedsiewziecia:

,»Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni sciekdéw w Bartniczce
gminia Bartniczka”

141.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Nasadzenia i trawnik przewidziano wykonac na terenie oczyszczalni sciekow.
141.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszego rozdziatu ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwo;.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

141.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot zostaty okreslone w pkt. 1.6. w rozdziale
1 nimniejszej ST.

142. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatu podano w rozdziale 1 w pkt. 2
niniejszej specyfikacji technicznej.
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142.1. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujgce charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze
by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

142.2. ZIEMIA KOMPOSTOWA

Do nawozenia gleby mogq by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku
rozktadu roznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory
drzewnej, chwastéw, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez
okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako
nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

142.4. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosc
kietkowania.

142.5.NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

143. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale 1 w pkt. 3 niniejszej
specyfikacji technicznej.

143.1. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— glebogryzarek, ptugoéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow.
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144. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale 1 w pkt. 4
niniejszej specyfikacji technicznej.

145. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w rozdziale 1 w pkt. 5
niniejszej specyfikacji technicznej.

145.1. TRAWNIKI

Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych
cech jednego gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych
gatunkow traw nie ma wszystkich cech, ktore mogg zapewni¢ trwatosci i wiasciwy
wyglad . Ustalajgc liczbe nasion przypadajgcych na jednostke powierzchni przyjmuje
sie, ze na jedno nasienie powinna przypadaé powierzchnia 1 cm?.

Zaktada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposob intensywny i dlatego
spetniaC powinien najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz
nie wszystkie nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze wsrdd nich moga
znajdowac sie zanieczyszczenia .

Pora siewu

Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢
odpowiednig ilos¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw
wystepujg w okresie pdzno letnim lub wczesnoletnim.

Kazda inna pora moze wptywac negatywnie z réznych wzgledow a przede wszystkim
klimatycznych.

Kiedy trawa osiggnie wysokos¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowac lekkim
watem , ktérego celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie
ktérego powstaty nierownosci. Nalezy wykonaé tg czynno$¢ na glebie wilgotnej. Po
3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie , skracajac konce lisci na
dtugos$¢ 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania
sie traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbywaé sie regularnie kiedy
wysokosc¢ trawy przekracza 8 cm.

PIELEGNACJA W PIERWSZYM ROKU

Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem
powierzchni trawnika, gdy wysokos¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego
watowania jest wyrownanie powierzchni gleby, na ktorej najczesciej powstajg
niewielkie nieréwnosci. Watowanie to nalezy przeprowadzaé, kiedy gleba jest
umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykonac
pierwsze koszenie skracajgc tylko konce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy
uzywaé kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢
regularne, (gdy trawa osiggnie 8 cm wysokos$ci). Pojawiajace sie na trawniku
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacl recznie. State koszenie
w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo
korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w iloéci 2-3 kg/m?. Ta niewielka
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ilos¢ scidtki ma bardzo korzystne dziatanie zwlaszcza w okresie suszy letniej i
przyczynia sie do lepszego krzewienia sie traw i wytwarzania roztogéw. Po kazdym
koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub wieksza ilos¢ trawy
skoszonej. Nalezy jg zebraé, poniewaz powoduje ona zzétkniecie trawnika i moze
by¢ przyczyna gnicia lisci.

Pamietac nalezy réwniez o aeracji.

145.2. PALKA WODNA NA POWIERZCHNI STA WOW BIOLOGICZNYCH
ROSLINNYCH

Przed przystgpieniem do obsadzenia winny by¢ zakonczone wszystkie roboty przy
stawach aby wkroétce po nasadzeniu stawy wypetni¢ wodg lub oczyszczonymi
Sciekami. Nalezy dokonac¢ nasadzen z systemu korzeniowego pocietego na
fragmenty zapewniajgce wzrost sadzonek. Sadzonki nie mogg by¢ przesuszone.
Sadzonki sadzi¢ w rozstawie 40x40cm.

146. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w rozdziale 1 w pkt.
6 niniejszej specyfikacji technicznej.

147. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w rozdziale 1 w pkt. 7
niniejszej specyfikacji technicznej.

148. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgace odbioru robét podano w rozdziale 1 w pkt. 8
niniejszej specyfikacji technicznej.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
I wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
toleranciji daty wyniki pozytywne.

149. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale 1 w pkt.
9 niniejszej specyfikacji techniczne;.

150. PRZEPISY ZWIAZANE

150.1. USTAWY

Ustawy wymienione zostaty w pkt. 10.1. rozdziatu 1 niniejszej specyfikacji.
150.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenia wymienione zostaty w pkt. 10.2. rozdziatu 1 niniejszej specyfikaciji
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ROZDZIAL 23
ROZRUCH OCZYSZCZALNI

151. CZESC OGOLNA
151.1. KODY NUMERYCZNE

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate — CPV 45450000-6
Wyposazenie zaktaddéw odprowadzania sciekéw - CPV 45252130-8

151.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej jest rozruch
przebudowywanej gminnej oczyszczalni Sciekéw w Bartniczce w gminie
Bartniczka.

151.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dla przedsiewziecia:

»Przebudowa gminnej oczyszczalni sciekow w Bartniczce
gmina Bartniczka”
151.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot objetych niniejszym rozdziatem obejmuje:
— rozruch oczyszczalni;
— dodatkowe wyposazenie oczyszczalni Sciekdw;
— opracowanie instrukcji obstugi i szkolenie zatogi.

151.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszego rozdziatu ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

151.6. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot zostaty okreslone w pkt. 1.6. w rozdziale
1 nimniejszej ST.

152. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatu podano w rozdziale 1 w pkt. 2
niniejszej specyfikacji technicznej.

— instrukcje stanowiskowe,
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— instrukcje ogdlng,

— badania laboratoryjne-koncowe (3 serie),

— sprzet bhp (doposazenie) i tablice informacyjne
— wode do préb hydraulicznych.

153. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale 1 w pkt. 3 niniejszej
specyfikacji technicznej.

Przy realizacji robo6t objetych niniejszg specyfikacjg, proponuje sie uzycie
nastepujgcego sprzetu:
— sprzet pomocniczy
(sprzet laboratoryjny, pompy przenosne, brecha, siekiera itp.).

Sprzet powinien odpowiada¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom dotyczacym
bezpieczenstwa pracy. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i byc
stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i z instrukcjami producentéw.

154. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale 1 w pkt. 4
niniejszej specyfikacji technicznej.

Do transportu proponuje sie uzy¢ nastepujacych srodkow:
— samochody specjalne do przewozu $rodkdéw chemicznych ;
— samochody skrzyniowe.

Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w ogélnym opisie
organizaciji i metod robot.

155. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w rozdziale 1 w pkt. 5
niniejszej specyfikacji technicznej.

155.1. DODATKOWY SPRZET, KTORY NALEZY ZAPEWNIC NA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW

W ramach przebudowy nalezy wykonac lub zakupi¢ gotowe i przystosowac
n/w sprzet.

Sprzet ten powinien by¢ lekki (do 5 kg) wytrzymaty i odporny na korozje aby maégt

spetnia¢ opisane wyzej funkcje:

— Podbierak wedkarski na teleskopowo lub inaczej sktadanym drazku o tacznej
dtugosci 3,0 m do wyciggania czesci ptywajgcych z osadnikow wstepnych.
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— Analogiczny podbierak lecz ze sztywng siatkg o przeswicie 2 ~ 4 mm na drazku
dtugosci 2,0 m do wybierania drobnych zanieczyszczen ptywajacych z rury
centralnej osadnikow wstepnych i wtdérnych.

- Szczotke z dlugim wiosem i trzonkiem dt. 2,5 m do czyszczenia otworéw na
wylocie z osadnikow wstepnych i do oczyszczania korytek w ztozach
biologicznych.

— Analogiczng szczotke z krotszym trzonkiem dt. 1,3 m do oczyszczania koryt
w ztozach biologicznych pod pomostem lub przy pomoscie.

— Plyte stalowg szer. 30 cm wys. 50 cm z blachy stalowej gr. 4 mm. Do krétszego
boku tej ptyty winne by¢ zamocowane na skrajach dwie linki stilonowe ¢ 12 mm,
taczace sie w jednag linke ¢ 12 dt. 6,0 m 0,5 nad ptytg. Ptyta ta bedzie stuzyé do
zgarniania osadu ze skosow osadnika wtornego na srodek dna, zeby odptynat on
z osadnika i nie zagniwat w nim.

155.2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA BHP

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostosowanie oczyszczalni do wymogow
obowigzujacych w dniu sktadania oferty przepiséw z zakresu bhp, tak aby mozliwe
bylo przekazanie oczyszczalni do uzytkowania 1 bezpiecznej eksploatacii.
Przedstawione ponizej wymagania sg minimalnymi wymaganiami wg wiedzy
Zamawiajgcego. Przedstawione informacje i wymagania majg charakter pomocniczy
dla przygotowania oferty.

155.3. WYPOSAZENIA BHP — WYMAGANIA OGOLNE

Poszczegdlne obiekty i urzgdzenia oczyszczalni powinny mie¢ ustalone nazwy
uwidocznione na przymocowanych tablicach.

Instalacje powinny posiadaé oznaczenia umozliwiajgce tatwe rozrdznianie
przestanych mediow.

Wszystkie zasuwy i zawory powinny mie¢ oznaczone potozenie, w ktérym otwierajg
lub zamykajg przewdd.

Prace niebezpieczne powinny by¢é wykonywane co najmniej przez dwie osoby. Na
catym terenie oczyszczalni nalezy utrzymywaé nalezyty porzadek, w lecie
pielegnowacC zielen, a zimg odsniezaé przejscia i dojscia do poszczegolnych
obiektow.

155.4. ZAGROZENIA OGOLNE WYSTEPUJACE | ICH ELIMINACJA

Do grupy zagrozenh ogolnie wystepujacych nalezg wszelkiego rodzaju skaleczenia,
zranienia i ztamania spowodowane upadkiem z wysokosci lub uzywaniem srodkow
transportowych, albo niewtasciwych narzedzi pracy. Stosowanie niewtasciwych
narzedzi pracy w wilgotnym i zanieczyszczonym biologicznie srodowisku
oczyszczalni powoduje znaczne zwiekszenie mozliwosci wypadku i potegowanie ich
skutkow.

Ponadto w gospodarce wodno-sciekowej przy stosowaniu duzej ilosci urzadzen
elektrycznych w warunkach duzego zawilgocenia pomieszczeh moze potencjalnie
tatwiej niz gdzie indziej dojs¢ do porazenia pradem elektrycznym przy niewtasciwe;j
eksploatacji tych urzgdzen elektrycznych.

Oprocz tego istniejg specyficzne zagrozenia - trudne do przewidzenia — jak zatrucie
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gazami i Srodkami toksycznymi oraz mozliwosci uduszenia sie. Wprawdzie z
medycznego punktu widzenia sg to dwa rézne procesy, rozpatrywane najczesciej
razem, poniewaz czesto wystepujg wspolnie i zdarzajg sie w takich samych
obiektach.

Gazem toksycznym, ktéry czesto wystepuje w przewodach i studzienkach
kanalizacyjnych oraz zbiornikach itp. jest siarkowoddr, stanowigcy produkt
zagniwania zwigzkéw organicznych. Drugg substancjg gazowa, ktora jest sprawcag
wielu zatru¢ jest tlenek wegla. Szkodliwie stezenia substancji wystepujg gtownie
przy remontowanych pracach spawalniczych i niedbale przewietrzanych
(wentylowanych) pomieszczeniach, w ktérych nastepuje spawanie. Poza zatruciem
gazami trujgcymi czestym przypadkiem podczas pracy w kanatach i obiektach
przerobki osadu jest zagrozenie sSmierciq przez uduszenie, spowodowane
obecnoscig w atmosferze tych obiektéw znacznych ilosci CO2 (dwutlenku wegla)
lub CH4 (metanu), ktére redukujg w znacznym stopniu zawarto$¢ tlenu, potrzebng
do oddychania.

Przy spadku zawartosci tlenu ponizej 18% zabronione jest przebywanie ludzi w tej
atmosferze.

Innym zagrozeniem jest — odpowiednie stezenie metanu, ktory moze spowodowac
wybuch. Zawarto$é metanu w granicach od 33 g/m® do 100 g/m* jest mieszaning
silnie wybuchowa.

Poza zagrozeniami gazowymi typowymi zagrozeniami dla oczyszczalni sg utoniecia
w zbiornikach. W obiektach, w ktérych sg state stanowiska robocze powinny
znajdowac sie podreczne apteczki ze Srodkami do udzielania pierwszej pomocy wraz
z instrukcjq ich stosowania

Obiekty o charakterze zbiornikéw powinny by¢ wyposazone w sprzet ratunkowy, taki
jak kota ratunkowe z rzutka, linki asekuracyjne i bosaki. Teren oczyszczalni
powinien by¢ ogrodzony i oswietlony oraz niedostepnym dla oséb postronnych.

155.5. WYKAZ NIEZBEDNYCH INSTRUKCJI

Oczyszczalnie nalezy wyposazy¢ w instrukcje:

— Instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy oczyszczalni Sciekéw;

— Instrukcje technologiczno-ruchowg w zakresie ochrony przeciwpozarowej;

— Instrukcje udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;

— Instrukcje stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzetu ochrony drég
Oddechowych;

— Instrukcje stanowiskowe obstugi eksploatacji bhp i ppoz na poszczegdlne
obiekty;

— Instrukcje obstugi i eksploatacji oczyszczalni sciekdw.

Faktyczng potrzebng ilos¢ ustali Wykonawca w porozumieniu z inspektorem nadzoru
po konsultacji z odpowiednimi stuzbami (inspektor pracy, specjalista bhp).

155.6. WARUNKI WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PPOZ

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostosowanie oczyszczalni do wymogow
obowigzujacych przepisbw z zakresu ochrony ppoz, tak aby mozliwe byto
przekazanie catej oczyszczalni do uzytkowania i bezpiecznej eksploatacji.
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Przedstawione ponizej wymagania sg minimalnymi wymaganiami wg wiedzy
Zamawiajgcego.

Przedstawione informacje i wymagania majg charakter pomocniczy dla
przygotowania oferty.

155.7. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT ROZRUCHOWYCH

Rozruch jest zespotem dziatan miedzy zakonczeniem prac budowlano-montazowych
a poczatkiem eksploatacji obiektu.

Rozruch oczyszczalni Sciekdw polega na petnym technologicznym uruchomieniu
ztozonego uktadu obiektdw i urzadzen tworzacych oczyszczalnie.

Celem rozruchu jest osiggniecie przez oczyszczalnie stabilnych efektow pracy
zgodnych z zatozeniami projektowymi i przepisami obowigzujgcymi w zakresie
odprowadzenia $ciekow w dniu sktadania oferty.

Osiggniecie parametrow jakosciowych dla $ciekbw oczyszczonych musi miec
stabilny charakter i mie¢ miejsce przy poprawnym funkcjonowaniu wszystkich
urzadzen i systemow. Muszg by¢é zapewnione warunki do dalszego takiego
funkcjonowania po zakonczeniu rozruchu. Za osiggniecie tych celéw odpowiedzialny
jest Wykonawca.

Ewentualne wady Dokumentaciji Projektowej jakie zdaniem Wykonawcy rzutujg na
efekty uzyskane w rozruchu i dziatanie oczyszczalni nalezy zgtasza¢ przed
ztozeniem oferty. Zgtoszenie zastrzezen w terminie pozniejszym nie zmienia
warunku petnej odpowiedzialnosci Wykonawcy za efekty dziatania oczyszczalni.
Roboty rozruchowe bedg obejmowaé nastepujgce etapy:

o prace przygotowawcze do rozruchu

o rozruch mechaniczny,

o rozruch hydrauliczny,

o rozruch technologiczny,

Kazdy z wymienionych etapéw rozruchu winien by¢ zakonczony stosownym
protokotem Komisji Rozruchowej. Przystgpienie do kolejnego etapu wymaga zgody
Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie wtasciwych dziatan w kazdej fazie
rozruchu. Dopuszcza sie za zgodg Inzyniera wyodrebnianie weztéw oczyszczalni i
przeprowadzanie danej fazy rozruchu odrebnie dla réznych weziébw. W czasie
rozruchu nalezy prowadzi¢ Dziennik Rozruchu i odnotowywaé w nim przebieg
rozruchu, wykonane czynnosci, uzyskane parametry, stwierdzone problemy itp.

Do dziennika nalezy zatgcza¢ dokumenty takie jak wyniki analiz laboratoryjnych,
protokoty poszczegodlnych faz rozruchu i inne dokumenty istotne merytorycznie dla
rozruchu.

Przewiduje sie czas trwania rozruchu ok. 3 miesiece.

Wykonawca zapewni kadre inzynieryjno-techniczng dla prac rozruchowych.
Uzytkownik oddeleguje na czas trwania rozruchu osoby o odpowiednich
kwalifikacjach. W okresie rozruchu zatoga ta pozostawaC bedzie w dyspozycji
Wykonawcy, jej udziat w rozruchu bedzie miat réwniez charakter szkoleniowy.
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Wykonawca zapewni i poniesie koszt badan niezbednych w czasie rozruchu.
W szczegdlnosci dotyczy to badan laboratoryjnych sciekow i osadow. Wady i braki
stwierdzone w czasie rozruchu urzadzenia bedg usuwane niezwitocznie.

155.8. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

W ramach prac przygotowawczych powotana zostanie przez Wykonawce Komisje
Rozruchu, w skfad ktorej wejdg przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

Warunkiem przystgpienia do rozruchu jest spetnienie wszystkich ponizszych
warunkow:

— zakonczenie prac budowlanych poszczegolnych obiektow tgcznie z prébami
szczelnosci zbiornikdw, sieci i instalacji oraz sprawdzenie zgodnosci wykonania z
Dokumentacjg Projektowa,

— zakonczenie montazy urzadzen zgodnie Dokumentacjg Projektowg oraz z
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi poszczegolnych urzadzen,

— zakonczenie robot branzy elektrycznej a w szczegdlnosci sprawdzenie
poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczeh oraz wykonanie pomiarow
skutecznosci uziemienia,

— zakonczenie robo6t branzy automatyki wraz z wstepng wersjg oprogramowania
systemu,

— sprawdzenie i wstepna regulacja aparatury kontrolno- pomiarowej,

— zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej, wody i Sciekdw,

— zapewnienie wtasciwych dostaw materiatéw eksploatacyjnych w czasie rozruchu,

— zapewnienie wtasciwego odbioru odpaddéw w czasie rozruchu,

— zapewnienie wiasciwej obstugi laboratoryjnej w czasie rozruchu,

— zapewnienie wyposazenia oczyszczalni w sprzetu BHP i ppoz,

— przedtozenie przez Wykonawce zaprowadzonego Dziennika Rozruchu,

— zaznajomienie sie 0sob biorgcych bezposrednio udziat w rozruchu z instrukcjg,

— rozruchu oraz Instrukcjami obstugi i konserwacji ujetych w DTR urzadzen.

W ramach prac przygotowawczych nalezy sprawdzi¢ spetnienie powyzszych
wymagan i uzupetni¢ ewentualne stwierdzone niedomagania.

155.9. ROZRUCH MECHANICZNY

Rozruch mechaniczny polegac bedzie na ogolnym sprawdzeniu instalacji i urzadzen
wraz z dokonaniem prob ruchowych urzadzen.

Przyktadowe czynnosci rozruchu mechanicznego:

sprawdzenie potaczen przewodow technologicznych,

sprawdzenie dziatania armatury,

sprawdzenie poprawnosci montazu maszyn i urzadzen,

sprawdzenia dziatania pracy pomp, urzadzen do napowietrzania, mieszadet itp.,
sprawdzenia czystosci zbiornikow, komor, studzienek, koryt i kanatow,

dalsze zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno-ruchowag maszyn i urzgdzen.

0O O O O O O

Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy przystgpi¢ do rozruchu mechanicznego
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maszyn i urzadzen wyposazonych w napedy, zwanego probg biegu luzem. Przed
uruchomieniem agregatu z napedem elektrycznym nalezy sprawdzi¢ blokade,
sterowanie, sygnalizacje i urzadzenia pomiarowe, instalacje do uszczelniania,
smarowania, chtodzenia, oraz przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem
mechanicznym.

155.10. ROZRUCH HYDRAULICZNY

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu préb rozruchowych przy
napetnieniu zbiornikow i odpowiednich instalacji wodg. Dopuszcza sie zastosowanie
wody wodociggowej lub Sciekdbw oczyszczonych w istniejgcej oczyszczalni po ich
dezynfekcji.

Przyktadowe czynnosci rozruchu hydraulicznego:
o wizualne sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich obiektéw, urzadzen,
sieci i instalacji przy napetnieniu woda,

o sprawdzenie wzajemnego wysokosciowego usytuowania wszystkich obiektéw,

o regulacja armatury,

o regulacja przelewow,

o regulacji poziomow,

o regulacja potozenia mieszadet,

o sprawdzenie dziatania drenazow,

o sprawdzenia dziatania i parametréw pomp przy obcigzeniu woda,

o sprawdzenia dziatania urzgdzen do sterowania pracg pomp i dmuchaw,

o sprawdzenia dziatania urzadzen do napowietrzania $ciekdw (w tym pomiar OC
rusztu na czystej wodzie jesli wymagany),

o sprawdzenie i regulacja systemu automatyki, optymalizacja algorytmow

sterowania itp.

Zaleca sie prowadzenie rozruchu hydraulicznego zgodnie z kierunkiem przeptywu
Sciekéw i osadow przez oczyszczalnie.

155.11. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Rozruch technologiczny polega na obcigzeniu oczyszczalni Sciekami surowymi i
prowadzeniu wiasciwych procesdw oczyszczania z hodowlg osadu czynnego.
Dopuszcza sie wyhodowanie osadu czynnego od podstaw lub dowéz innego osadu
na koszt Wykonawcy. Celem rozruchu jest uruchomienie oczyszczalni oraz
sprawdzenie zainstalowanych urzadzen pod petnym obcigzeniem, a takze ustalenie
optymalnych parametréw technologicznych pracy oczyszczalni, zapewniajgcych
osiggniecie wymaganego efektu oczyszczania sciekéw i unieszkodliwiania osadéw.
Rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy prowadzi¢ pod obcigzeniem Sciekami z
prowadzeniem procesOw oczyszczania, kontrolg efektow i okreslaniem parametréw
technologicznych.

Przyktadowe czynnosci rozruchu technologicznego:

o badania dziatania urzadzen i instalacji w warunkach ich rzeczywistego
obcigzenia sciekami,

o badania iloci sciekow i osadow (w tym Sciekow dowozonych),

badania sktadu sciekow i osadow,

o hodowla osadu czynnego,

o
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odprowadzanie osadéw i ich przerobka,

ustalenie optymalnych parametrow procesowych,

ustalenie optymalnych rezimow pracy urzadzen,

optymalizacja algorytmow sterowania i nastaw systemu automatyki.

0 O O O

Wykonanie analiz sciekow i osadow.

Wykonawca w koncowej fazie rozruchu technologicznego zobowigzany jest do
wykonania 3 serii analiz sciekow surowych i oczyszczonych potwierdzajgcych
prawidtowosS¢ pracy oczyszczalni oraz do wykonania 1 serii analiz osadow
potwierdzajgcych prawidtowo$¢ pracy urzadzen do odwadniania osadu.

155.12. ZAKONCZENIE ROZRUCHU

Rozruch nalezy prowadzi¢ do czasu osiggniecia nastepujgcych celdw:

— wszystkie obiekty, i urzadzenia i systemy tworzace oczyszczalnie sg sprawne
technicznie, pracujg zgodnie z lub analogicznie z zatozeniami projektowymi i
DTR

— poszczegdlnych urzadzen, oczyszczalnia osigga w stabilny sposob zaktadane
efekty oczyszczania sciekow, zgodne z zatozeniami projektowymi.

Osiggniecie wymaganych parametrow oczyszczania nalezy potwierdzi¢ poprzez:
analizy sciekdw oczyszczonych wykonane przez Panstwowg Inspekcje Ochrony
Srodowiska, personel obstugujacy oczyszczalnie posiada niezbedng wiedze i
doswiadczenie umozliwiajgce samodzielng obstuge oczyszczalni w okresie jej
wstepnej eksploatacji, spetnione sg wszystkie wymogi prawne i formalne zwigzanych
z fazg rozruchu inwestycji. opracowana zostata przez Wykonawce i przekazana
Zamawiajgcemu dokumentacja porozruchowa.

Dokumentacja porozruchowa powinna obejmowac:

o instrukcje przeciwpozarowa,

o instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

— instrukcje stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzetu ochrony drég
oddechowych,

o instrukcje stanowiskowe,

— instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dla obiektéw i urzadzen, ze
szczegoOlnym

— uwzglednieniem miejsc i obiektéw najbardziej zagrozonych zatruciami, wybuchem
lub utonieciem,

— instrukcje obstugi i eksploatacji dla obiektow i urzgdzen oczyszczalni sciekow
przedmiotu zamdwienia,

— kompletny Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokotami, wynikami i
zatgcznikami,

— sprawozdanie z przebiegu rozruchu stanowigce synteze zapiséw z Dziennika
Rozruchu, a w tym ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowaniem zmian w
stosunku do rozwigzan projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu,
opisem problemow, ktdre wystgpity w czasie rozruchu i sposobem ich rozwigzania
oraz wnioskami.



154

156. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w rozdziale 1 w pkt.
6 niniejszej specyfikacji technicznej.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega:

o wyposazenie w srodki ochrony bhp.,

o wyposazenie w srodki ochrony ppoz.,

o prawidtowos$ci wykonania rozruchu:

o wykonanie kolorystyki rurociggdéw oraz wyposazenia w tablice informacyjne
(oznakowania obiektow i procesodw technologicznych) oraz tablice informacyjno-
ostrzegawcze

157. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w rozdziale 1 w pkt. 7
niniejszej specyfikacji technicznej.

Jednostkami obmiaru sa:
— kpl wykonania prac rozruchowych;
— kpl. wyposazenia w sprzet bhp;
— kpl. wyposazenia w sprzet ppoz;
— kpl. wykonania instrukcji.

158. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w rozdziale 1 w pkt. 8
niniejszej specyfikacji technicznej.

158.1. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

Sprawdzenie jakosci wykonanych robd6t obejmuje ocene:

— prawidtowosci wyposazenia w sprzet ppoz. i bhp pod wzgledem ilosci , jakosSci i
lokalizacii,

« prawidtowo$ci dziatania urzadzen i osigganych parametréw wydajnosci,

* parametrow sciekdw oczyszczonych.

159. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale 1 w pkt.
9 niniejszej specyfikacji technicznej.

Wykonawca ponosi koszty rozruchu zwigzane z:

» kadra inzynieryjno-techniczna Wykonawcy ;

» opracowanie dokumentacji porozruchowej;

» badania laboratoryjne $ciekdédw surowych i oczyszczonych (na potrzeby rozruchu
oraz badania korncowe procesu oczyszczania);



155

« szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie BHP, P.POS i zapoznanie z procesem
— technologicznym oczyszczania Sciekow i przerobki osadow,

» przeprowadzenie wszystkich prac regulacyjnych;

» doposazenia w sprzet bhp;

» doposazenia w sprzet ppoz.

160. PRZEPISY ZWIAZANE

160.1. USTAWY

Ustawy wymienione zostaty w pkt. 10.1. rozdziatu 1 niniejszej specyfikaciji.

160.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenia wymienione zostaty w pkt. 10.2. rozdziatu 1 niniejszej specyfikaciji
160.3. NORMY

PN-B-02857:1982P Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie -- Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne -- Wymagania ogélne

PN-B-02865:1997P Ochrona przeciwpozarowa budynkow -- Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-N-18001:2004P Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy --
Wymagania

PN-EN 1866-1:2010P Gasnice przewozne -- Czes¢ 1: Charakterystyki, wykonanie i
metody badan

PN-EN 62305-1:2011P Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogodlne

PN-EN 62305-2:2012E Ochrona odgromowa -- Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2011E Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011E Ochrona odgromowa -- Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

PN-E-08119:1984P Elektryczne urzgdzenia przeciwwybuchowe -- Mieszaniny
wybuchowe -- Klasyfikacja i metody badan

PN-E-08501:1988P Urzadzenia elektryczne -- Tablice i znaki bezpieczenstwa
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ROZDZIAL 24

WYKAZ TABEL

Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy nominalnej
przewodu DN wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci

wg PN-EN 1610:2002

Szerokosci dna wykopow o scianach pionowych nie umocnionych

i umocnionych dla rurociggéw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego
Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych
przeznaczonych do malowania

Wymagane cisnienie probne wg rodzaju instalacji

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1)
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta

i wyprofilowanego podtoza

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa na podbudowe

Z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (analogia )
Czestotliwosé oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Cechy podbudowy

Dopuszczalne odchyiki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy



