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OPIS OGÓLNY 
Inwestycja znajduje się na działkach będących własnością Gminy Bartniczka, 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach: Przebudowa budynku użyteczności publicznej  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.3. 
1.3. Zakres Robót objętych S T S 01.00.00. Roboty budowlane 
Roboty objęte S.T. to drugi etap budowy, polegający na pracach: 
-Ściany i ścianki działowe (CPV 45262500-6) 
-Konstrukcja dachu, pokrycie dachu (CPV 45261410-1) 
-Posadzki (CPV 45432110-8) 
-Stolarka okienna i drzwiowa (CPV 45421100-5) 
-Roboty wykończeniowe wewnętrzne (CPV 45400000-1) 
-Elewacyjne (CPV 45321000-3) 
-Roboty drogowe – budowa chodników i dojść 
-Inne 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
S 01.00.00. Roboty budowlane 
S 02.00.00. Instalacja elektryczna 
S 00.00.01 Roboty instalacyjne 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, 
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1. Przygotowanie terenu budowy: 
a) Ogrodzenie placu budowy w celu zapobieżenia niebezpieczeństwa w czasie 
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót. 
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić 1,80 m. Ogrodzenie wykonać z siatki 
metalowej umocowanej do wkopanych w grunt słupków 
b) Wykonanie w ogrodzeniu wejścia i bramy dla ruchu pieszego i pojazdów drogowych. 
c) Oczyszczenie teren budowy ze zbędnych materiałów, urządzeń i przedmiotów mogących 
stworzyć przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
d) Zabezpieczenie istniejących przewodów prądu elektrycznego. 
e) Zapewnienie korzystania z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetleniu placu budowy i miejsc pracy. 
f) Przygotowanie pomieszczeń istniejących dla pracowników zatrudnionych na budowie 
oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń. 
g) Przygotowanie miejsca do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 
pomocniczego poza budynkiem. 
h) Urządzenie dla pracowników pomieszczenia na jadalnię, szatnię, umywalnię i WC 
2. Składowanie, przechowywanie kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów na 
placu budowy. 
a) Wybudowanie magazynu na materiały i sprzęt zmechanizowany o powierzchni ok.30 – 
40 m2. 
b) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem jakościowym 
i ilościowym w magazynie własnym odbiorcy. 
- policzenie, zważenie lub zmierzenie odbieranej partii materiałów 
- porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów 
- sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz 
porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 
- Sprawdzenie certyfikatów i aprobat technicznych. 
- Sporządzenie protokółu odbioru materiałów ( z wykazaniem ewentualnych wad 
i braków) 
c) Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o 
dozorze technicznym powinny być dostarczane aktualne dokumenty uprawniające do 
jego eksploatacji 



d) Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający 
istotne jego właściwości techniczne, jak np. dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i 
temperaturę lub inne ważne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie. 
3.Określenia podstawowe: 
a) cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 
lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 
2003 r. Nr 137, poz. 1302); 
b) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia 
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 
zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień 
publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie 
można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która 
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do 
przedmiotu zamówienia publicznego; 
c) robota budowlane - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a także 
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane przez osobę trzecią, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
zamawiającego; 
d) usługa należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są 
roboty budowlane lub dostawy; 
e) wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego; 
f) zamawiający - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej obowiązaną do 
stosowania ustawy; 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera . 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 
-Projekt budowlany wraz z informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
-Kosztorys inwestorski 
-Przedmiar robót 
-Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 
2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 
3. Projekt organizacji i harmonogram Robót 
4. Projekt zaplecza technicznego budowy 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 



dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie 
trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia 
Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 



urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Określenia podstawowe 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 



zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera . 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do 
Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 
przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 



wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonywania Robót 
5.2.1.Ściany i ścianki działowe (CPV 45262500-6) (A.01.018 – A.01.028) 
Zakres robót obejmuje wykonanie ścian zewnętrznych: 
Ściany zewnętrzne nośne i samonośne podziemia grubości 25 cm murowane z bloczków betonowych 
M4 i M6 na zaprawie cem.-wap. marki 3MPa. 
Ściany nośne i samonośne nadziemia wewnętrzne grubości 25 cm, murowane z pustaków ściennych 
ceramicznych klasy 150 na zaprawie cem.-wap. marki 3MPa. 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, 
poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka 
elektryczna, wiadra. 
Transport materiałów odbywać powinien się przy użyciu samochodu ciężarowego, jego 
rozładunek odbywać może się mechanicznie lub ręcznie, na terenie budowy transport rozwiązany przy 
pomocy taczek oraz wciągarki ręcznej lub dźwigu pionowego. 
Prawidłowe przewiązanie elementów w murze zapewnia równomierny rozkład obciążeń i 
odkształceń. Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami: 
- elementy powinny być układane na płask, a nie na rąb lub stojąco, co zapewnia najlepszą 
równowagę muru, 
- spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, co zapewnia rozkład 
obciążeń skupionych z jednego elementu na kilka innych 
- Podczas murowania należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania, która ma 
ogromny wpływ na nośność i trwałość konstrukcji. 
W przypadku murów z pustaków ceramicznych są stosowane ogólne zasady wiązania cegieł. W 
narożnikach, filarach między okienny i między drzwiowych występuje często konieczność stosowania 
elementów ułamkowych. Dlatego też należy stosować elementy uzupełniające np.: cegły modularne, 
lub cegły połówkowe produkowane specjalnie w tym celu. Z uwagi na izolacyjność akustyczną pustaki 
w ścianach wewnętrznych układa się szczelinami prostopadle do lica ściany. W ścianach 
zewnętrznych, których izolacyjność cieplną zapewnia styropian lub wełna mineralna, układ szczelin w 
pustakach nie jest taki istotny. Murowanie na suchy styk i na pióro i wpust jest możliwe jedynie w 
przypadku pustaków o odpowiednim kształcie. 
Warunki wykonania i odbioru robót murowych. Roboty murowe muszą być wykonane zgodnie z 
zatwierdzonym projektem budynku. Jeżeli niezbędne są odstępstwa od stwierdzonego projektu, 
decyzje o dalszym prowadzeniu prac musi być uzgodniona z projektantem. Roboty murowe powinny 
być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wymagania dotyczące odbioru robót murowych 
zostały opisane w PN-68/B-10020. 
Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy pomocnicze powinny być przed wbudowaniem 
ocenione wzrokowo przez murarza wyroby o złej jakości należy zmieniać na inne. Przed 
wbudowaniem elementy ceramiczne powinny być nawilżone wodą. Mury wznosi się równomiernie na 
całej długości. W miejscach łączenia murów wznoszonych w różnym czasie należy pozostawić 
zazębienia. Minimalny czas wznoszenia muru nad świeżo wykonaną kondygnacją wynosi 5 dni. 
Podczas odbioru ścianek powinny być sprawdzone: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
- wpisy do dziennika budowy 
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę przez producentów 
- wpisy do dziennika budowy odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających 
- wpisy do dziennika budowy odbioru materiałów i wyrobów 
- zgodność wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji 
- odchyłki wymiarów murów z cegieł z dopuszczalnymi 
- odchyłki od prawidłowego wykonania powierzchni i krawędzi z dopuszczalnymi 
- prawidłowe osadzenie nowych nadproży 



- długości przekrojów stalowych nadproża 
- klasy i przekroju stalowego 
- odchyłek ułożenia w pionie i w poziomie 
- sposób osadzenia belki stalowej 
- markę zaprawy pod belką 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Jak również wykonanie izolacji termicznej ścian nadziemna istniejące 5 cm styropianu, 
projektowane ściany 8 cm i 12 cm styropianu. 
Zadaniem izolacji budowlanej jest osłona konstrukcji lub wnętrz obiektu przed niekorzystnym 
oddziaływaniem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych. Podstawowe zasady, jakim należy 
kierować się przy wykonywaniu dowolnych rodzajów warstw lub powłoki izolacyjnej to: 
- zachowanie szczelności 
- zachowanie szczelności 
- lokalizowanie izolacji od strony oddziaływania na konstrukcję niepożądanego czynnika lub 
zagrożenia tym czynnikiem 
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczania do 
stosowania w budownictwie. W szczególności powinien odznaczać się: niskim współczynnikiem 
przewodności cieplnej, małą gęstością objętościową, małą wilgotnością zarówno w trakcie 
wbudowywania jak i użytkowania, dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z 
upływem czasu, odporność na wpływy biologiczne, brakiem wydzielania substancji toksycznych. 
Przygotowanie podłoża: przed przystąpieniem do ocieplania ścian płytami styropianowymi należy 
dokładnie oczyścić i odpylić ich powierzchni. Powierzchnie betonowe nie wykończone należy 
oczyścić szczotkami drucianymi i zmyć dokładnie wodą. Ewentualne ubytki lub uskoki, należy 
wyrównać przez nałożenie zaprawy cementowej. 
Wykonanie ocieplenia: Do podłoża należy przykleić płyty styropianowe za pomocą masy klejącej 
nakładanej na powierzchnie styropianu plackami o średnicy ok.5cm. i grubości 6-8cm., 
rozmieszczonymi wzdłuż krawędzi, co około 25-30cm. Oraz w środku za pomocą łopatki 
ząbkowanej. Przyklejone płyty styropianowe dodatkowo zamocować za pomocą kołków rozporowych 
do styropianu o długości 10cm., około 4 sztuki na 1m2, Powierzchnie ścian ocieplonych należy 
dzielić na dylatowane pola, Płyty styropianowe należy zabezpieczyć siatką podtynkową. 
Podczas odbioru sprawdzamy: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
- wpisy do dziennika budowy z poszczególnych odbiorów 
- dokładność oczyszczenia ścian z farb, kurzu, glonów, pleśni, grzybów i luźnych części tynku 
- dokładność i prawidłowość wykonanych uzupełnień w ścianie 
- dokładność przygotowania podłoża pod docieplenie 
- impregnacje starych tynków 
- jakości i klasy materiałów 
- przygotowanie podłoża pod nowy tynk 
- pielęgnacje nowych tynków 
 
5.2.2. Stropy, posadzki 
Istniejący strop nad przyziemiem w części z dachem dwuspadowym drewniany belkowy. W ramach 
projektu nie przewiduje się zmian układu belek stropowych a także ich wymiany. Konstrukcję należy 
zabezpieczyć środkami np. FOBOS 4 do stopnia niezapalności.  

Należy zdemontować istniejące posadzki przyziemia, usunąć warstwy pod posadzkowe, oczyścić 
przestrzeń, wypełnić warstwą izolacji termicznej z i wykonać warstwy posadzkowe zgodnie z  

5.2.3. Konstrukcja dachu, pokrycie dachu (CPV 45261410-1) (A.01.046 – A.069.) 
Zakres opracowania obejmuje wymianę pokrycia na dachu dwuspadowym na blacho dachówkę, oraz 
wykonanie deskowania dachu z warstwą izolacji z papy 
Warstwy dachu (od zewnętrznej): 
– blacho dachówka 
- ołacenie 
- 1x papa izolacyjna nawierzchniowa 
– deskowanie (deska gr. 25 mm) 
– istniejąca krokiew 
- pustka powietrzna gr. ok. 1 cm 
– folia paroprzepuszczalna 



- wełna mineralna  
– folia paroizolacyjna 
b) papa podkładowa, papa asfaltowa: 
- osnowa – włóknina poliestrowa 
- gramatura – 250g 
- masa bitumiczna SBS 3000 
Elementy wykończenia: 
obróbka blacharska z blachy ocynkowanej powlekanej np. kominów, wyposażenie dachu w rynny i 
rury spustowe z  blachy powlekanej ocynkowanej 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, 
poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka 
elektryczna, wiadra. 
- Transport materiałów odbywać powinien się przy użyciu samochodu ciężarowego, jego rozładunek 
odbywać może się mechanicznie lub ręcznie, na terenie budowy transport rozwiązany przy pomocy 
taczek oraz wciągarki ręcznej lub dźwigu pionowego. 
 
Natomiast na dachach pozostałych należy zastosować pokrycie z papy termozgrzewalnej.  
 
5.2.4. Posadzki (CPV 45432110-8) (A.01.070. – A.01.081) 
Zakres wykonania robót obejmuje przygotowanie podłoża i wykonanie posadzki w: 
+ pomieszczenia sanitarne (łazienki i toalety dla publiczności, zaplecze socjalne), oraz pozostałe 
pomieszczenia na parterze  - płytki ceramiczne antypoślizgowe, 
� wymiary 29,7x29,7x0,8cm, 
� kolor gres kremowo-czarny, 
� nasiąkliwość wodna E=0,1%, 
� wytrzymałość na zginanie 50Mpa, 
� siła łamiąca 2200N, 
� odporność na ścieranie wgłębne 130mm3 
� współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym >0,24 
� skuteczność antypoślizgowa BIA R9 
� odporność na plamienie klasa 5 
� kolorystyka i parametry wg katalogu firmy wskazanej przez Zamawiającego. 
� odporność na ścieranie co najmniej 4/2100 
 
5.2.5 Stolarka okienna i drzwiowa (CPV 45421100-5) (A.01.082 – A.01.91) 
Zakres robót obejmuje wykonanie : 
1. Stolarki drzwiowej drewnianej w technologii wybranej przez inwestora firmy drzwi powinny być 
dostarczone w stanie ostatecznie wykończonym. Ościeżnice do zamontowania skrzydeł drzwiowych 
powinny być wykonane na całą szerokość muru (opaska regulowana) z drewna litego. Do 
wbudowania drzwi skrzydła się zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnień przy użyciu pianki 
poliuretanowej drzwi powinny być osłonięte folią i ochronną taśmą. Przed właściwym zamocowaniem 
ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeżu za pomocą klinów montażowych Po 
wypoziomowaniu i ustawieniu w pionie powinien być zachowany jednakowy luz. 
Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowanie w ościeżu) powinny być rozmieszczone przy 
narożach ościeżnicy. Do właściwego zamocowania ościeżnicy w ościeżu są stosowane kotwy 
montażowe. Kotwy montażowe wczepia się w profil drzwi, a drugi koniec przytwierdza się do muru za 
pomocą kołków rozporowych, minimalne zagłębienie kołków rozporowych to 6cm. w celu uzupełnienia 
luzów między ościeżnicą a ościeżem, należy wypełnić materiałem uszczelniającym (pianką 
poliurenanową). 
Podczas odbioru sprawdzamy: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
- wpisy do dziennika budowy z każdego odbioru. 
2.stolarki okiennej PCV wg katalogu firmy wskazanej przez Zamawiającego. Kształt stolarki okiennej 
należy dobrać w charakterze odtworzenia istniejącej stolarki zachowując grubości profili, podziały i 
szprosy. Stolarka uchylno-rozwieralna. Część uchylna co najmniej w 60% kompletu okna. 
Po wyborze dostawcy wyrobów budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji wykonawca 
zobowiązany jest wystąpić ( bezpośrednio przed złożeniem zamówienia ) do projektanta 
architektury o: 
a) uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykończenia powierzchni zamawianych 
elementów, 



b) zatwierdzenie rysunków warsztatowych detali elementów wybranego systemu. 
Dostarczona ślusarka musi spełniać parametry podane w opisie PW architektury. W skład 
zestawów ślusarki wchodzą też parapety zewnętrzne i wewnętrzne w kolorze wskazanym przez 
Zamawiającego. 
Materiały i urządzenia powinny być zgodne z materiałami określonymi w dokumentacji technicznej 
producenta, przy czym ich parametry i właściwości techniczne powinny zapewnić bezpieczną 
eksploatację przez cały okres użytkowania, bez pogorszenia parametrów określonych w Aprobacie 
Technicznej. Materiały, urządzenia, części złączne powinny spełniać wymagania Polskich Norm lub 
Aprobat Technicznych. 
Profile zespolone muszą pewnie przenosić obciążenia związane z parciem i ssaniem wiatru. Równie 
niezawodnie muszą być przenoszone siły ścinające poprzeczne powstające pod działaniem tych 
obciążeń pomiędzy profilem zewnętrznym i wewnętrznym. Dokonując doboru profili należy 
jednocześnie uwzględnić wartości momentów bezwładności (Ix) podane przez producenta profili. 
Nie tylko pojedyncze profile, lecz również kompletna konstrukcja musi spełniać wymagania izolacji 
cieplnej jak dla grupy HI. 
W celu przewietrzania i odprowadzania wody należy wręby profili i przedsionków tak ukształtować, 
aby powstająca wilgoć mogła zostać odprowadzona na zewnątrz. Jeżeli połączenie pomiędzy profilem 
zewnętrznym i wewnętrznym (profile zespolone) znajduje się w strefie wrębu i przedsionka, to musi 
ono być - bez dodatkowego uszczelnienia -wodoszczelne i odporne na działanie wilgoci. 
Przewietrzanie wrębów w przypadku oszklenia izolacyjnego musi następować według instrukcji 
producenta szkła. 
Podane przez producenta dla systemów profili maksymalne i minimalne obmiary oraz ciężar skrzydeł 
muszą być przestrzegane. 
Złącza profili 
Łączniki profili muszą w swoim przekroju poprzecznym dokładnie odpowiadać konturom wewnętrznym 
profilu - połączenia w narożach muszą być dokładnie spasowane. W przypadku skosów należy 
zwracać uwagę na dokładne, bezbłędne klejenie powierzchni cięcia profili. Także w przypadku 
łączników styków jest konieczne uniemożliwienie wnikania wody do konstrukcji przez zastosowanie 
poduszek (wkładek) uszczelniających i trwale elastycznych mas uszczelniających. 
Skuteczność izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozostać w pełni zachowana także w 
strefach naroży i styków. 
Uszczelki skrzydeł 
Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w ramach w sposób gwarantujący wymaganą trwałą 
odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki muszą być 
wymienialne. Należy stosować tylko i wyłącznie przewidziane do tego celu uszczelki systemowe. 
Stosowanie uszczelki środkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno-uchylnych, w oknach uchylnych 
i w oknach ze słupkiem środkowym jest obowiązkowe. 
Odprowadzanie wody z konstrukcji 
Woda deszczowa oraz skropliny, które mogą przedostać się do wrębów i gniazd profili muszą zostać 
odprowadzone na zewnątrz listew dociskowych za pomocą kształtek odwadniających (dotyczy fasady) 
wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniające należy osłonić kapturkami. 
Okucia 
W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia danego systemu przewidziane 
dla danego systemu, przedstawione na rysunkach złożeniowych zawartych w katalogu. 
Jeżeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie części okuć, z wyjątkiem 
klamek i zawiasów, należy montować w sposób kryty (niewidoczny od zewnątrz). 
Okucia umieszczone we wrębach należy mocować do ram w sposób kształtowo dociskowy (złącza 
kształtowo-dociskowe zamknięte siłowo). Do połączeń na wkręty (ze ściankami profili) należy 
stosować nakrętki nitowane (do nitowania) lub podkładki. 
Izolacyjność termiczna elementu współczynnik U ≤ 1.70 W/m2K (z uwzględnieniem zestawów 
szklanych, profili oraz zaburzeń brzegowych). 
Izolacyjność termiczna części nieprzeźroczystej U≤0,25 W/m2K. 
Izolacyjność akustyczna okien RA2 ≥ 32 dB 
Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlegają: 
� Sprawdzenie wyglądu – badania te należy wykonywać przez oględziny i porównanie wyników z 
odpowiednią Aprobatą oraz dokumentacją projektową. 
� Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. Na powierzchni zamontowanej ściany nie dopuszcza 
się miejscowych wypukłości i wklęsłości zauważalnych z odległości 1m. Styki elementów powinny 
być proste i jednakowej szerokości. Niedopuszczalne jest występowanie przerw w ciągłości spoin 



i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementów. 
� Sprawdzenie zastosowanych materiałów należy wykonywać na podstawie odnośnych 
dokumentów dla poszczególnych materiałów. Wyniki badania należy porównywać z 
wymaganiami odpowiedniej Aprobaty oraz dokumentacją projektową. 
� Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu 
prawidłowości działania skrzydła, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynności 
otwierania, obrotu i zamykania skrzydeł. 
� Zgodność wykonania robót z projektem. 
� Jakość wykonanych robót. 
W wyniku odbioru należy: 
� dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania robót. 
- Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 
za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST. 
 
5.2.6. Roboty wykończeniowe wewnętrzne (CPV 45400000-1) (A.01.92 – A.01.102) 
Zakres robót obejmuje wykonanie 
a) Ściany - tynki na ścianach : 
- ściany tynkowane tynkiem gipsowym 
- sanitariaty i pomieszczenie, „mokre” do pełnej wysokości  
płytki glazurowane: 
� kolor gres biały, 
� wymiary 29,7x29,7x0,8cm, 
� nasiąkliwość wodna E=0,1%, 
� wytrzymałość na zginanie 50Mpa, 
� siła łamiąca 2200N, 
� odporność na ścieranie wgłębne 130mm3 
� odporność na plamienie klasa 5 
kolorystyka i parametry wg katalogu firmy wskazanej przez Zamawiającego 
- pozostałe ściany wewnętrzne obydwu kondygnacji pokryć farbą emulsyjną, natryskową, 
wielokolorową, o odporności na ścieranie, ok. 8000 cykli, kategoria koloru co najmniej III 
- ścianki działowe konstrukcji lekkiej w sanitariatach systemowe z laminatu 
kompaktowego Print HPL Stratificato, kolor 860 (wg katalogu) 
Kolorystykę ustalić z projektantem. 
Roboty tynkarskie na wysokości powyżej 1m. Należy wykonać z pomostów, które powinny znajdować 
się poniżej tynkowanej powierzchni muru, na poziomie, co najmniej 0,5m. Od jego górnej krawędzi. 
Zabronione jest wykonywanie robót tynkarskich z drabin przystawnych 
Roboty malarskie można wykonywać przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nie 
przekraczającej 4m. Od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i 
rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. Wewnętrzne roboty malarskie z zastosowaniem 
składników wydzielających szkodliwe dla zdrowia substancje lotnych należy wykonywać przy 
zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszczeń. 
W pomieszczeniach, w których są prowadzone roboty malarskie roztworami wodnym, należy wyłączyć 
instalację elektryczną i stosować zasilanie mi wodnym, należy wyłączyć instalację elektryczną i 
stosować zasilanie nie mogące powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. 
Podczas odbioru sprawdzamy: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
- wpisy do dziennika budowy 
- jakość i klasę materiałów 
- czystość wykończenia 
- jakość i dokładność malowania 
- ilość warstw malarskich – zgodność z projektem 
 
5.2.7. Elewacyjne (CPV 45321000-3) (A.01.103 – A.01.114) 
Zakres robót obejmuje naprawę i ewentualną wymianę cegieł w elewacji, przemurowanie cegłą 
ceramiczną pełną wszystkich rozwarstwień i wymianę fug, spoin  
Podczas odbioru sprawdzamy: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
- wpisy do dziennika budowy 
- dokładność przygotowania powierzchni ścian  
- czystość i suchość powierzchni  



- dokładność wypełnienia spoin zgodne z normami 
- dokładność oczyszczenia i zagruntowania podłoża 
Podczas odbioru sprawdzamy: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
- wpisy do dziennika budowy 
- jakość i klasę materiałów 
- czystość wykończenia 
- jakość i dokładność malowania 
Badanie rusztowań ramowych 
a) Badania powinny obejmować 
- badania części składowych rusztowania 
- badania wszystkich zmontowanych rusztowań 
b) Badanie zmontowanych rusztowań ramowych powinno być przeprowadzone na podstawie 
- kompletu dokumentacji 
- niezbędnych przyrządów pomiarowych 
- wyniki badań gruntu, oporności uziomów i innych 
c) Badania należy przeprowadzać w sposób przewidziany w normie państwowej dotyczącej 
rusztowań ramowych. 
Rusztowania 
-Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiórce rusztowania powinni 
być przeszkolenia w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania 
- Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jeśli nie zapewniono 
wystarczającego oświetlenia), w czasie gęstej mgły (opadów deszczu, śniegu), podczas burzy i 
wiatru 
- Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do 
pomieszczenia zatrudnionych na nim pracowników, składowania podręcznych narzędzi i 
niezbędną ilość materiału oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji 
- Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. Przedmiotów jako rusztowań lub podpór do pomostów 
jest zabronione 
- Obciążenie pomostów ponad ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników jest 
zabronione 
- Użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze 
przez nadzór techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatności do wykonania robót 
zapisem w dziennik budowy 
Przegląd rusztowania 
- Codziennie przez brygadzistę 
- Co 10 dni przez pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy 
- Doraźnie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach 
grożących bezpiecznemu wykonywaniu robót budowlanych 
Podłoże gruntowe pod rusztowanie 
- Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 
0,1Mpa. Nośność podłoża należy ustalać na podstawie obliczeń jednostkowych oporu 
granicznego dla danego podłoża zgodnie z obowiązującą normą przy zachowanie 
współczynnika pewności nie mniej niż 3 
- Podłoże gruntowe, na którym postawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i 
szybkie odprowadzenie wody. 
- W przypadku rusztowań na pochyłych podłożach stojak rusztowania należy ustawić na 
odpowiednio wyciętych w skarpie stopniach, 
Posadowienie stojaków 
- Stojak rusztowania należy posadowić na podkładach drewnianych lub innych ułożonych na 
podłożu, zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojak na odpowiednio 
większą powierzchnie podłoża. Podkłady powinny przylegać całą powierzchnią do podłoża i 
powinno być ułożone na warstwie piasku grubości 5-7cm. 
- Rozstaw stojaków nie powinien być większy niż 
o dla rusztowań stalowych 2,00m.w kierunku równoległym do ściany 
o dla rusztowań stalowych 1,35m w kierunku prostopadłym do ściany 
- konstrukcje rusztowania należy mocować kotwami do ściany budynku w sposób 
zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji oraz przeniesienie na ścianę sił zewnętrznych 
działających na rusztowanie Liczbę zakotwień należy tak ustalić, aby siły kotwiące były nie mniejsze 
niż 2,5kN. 



- rusztowanie o długości większe niż 10m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie wiatru 
- odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być nie większa niż 35cm. 
- Kotwy należy wbijać w kołki drewniane (lub inne) umieszczone uprzednio w ścianie na 
głębokość co najmniej 20cm. 
Montaż rusztowań 
- Montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w 
zakresie montażu 
- Począwszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaż powinien odbywać się z ułożonego 
uprzednio pomostu roboczego, 
- Dopuszczalne odchyłki wierzchołki stojaków ram pionowych nie powinna być większa niż: 
15mm przy wysokości rusztowania poniżej 10m, 25mm przy wysokości powyżej 10m 
- Odchylenie od pionu ramy w poziomie nie powinno być większe niż 10mm 
- Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnych wzdłuż osi podłużnej nie może być 
większa niż 50mm 
- Drabinki rusztowania powinny wystawać ponad górny pomost roboczy min 70cm., i ich 
pochylenie powinno być mniejsze niż 65o 
W każdym rusztowaniu ruchomym na rolkach, co najmniej dwie rolki powinny być wyposażone w 
urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym obrotem zarówno rolki wokół własnej osi jak i w osi 
stojaka 
 

5.2.8. Szczegółowy zakres robót 
Fundamenty – pod ławy fundamentowe budynku piętrowego zaprojektowano od strony południowej 
podbicie betonem odcinkowo z betonu B20 (C16/20). W celu zachowania reżimu technologicznego 
podczas wykonywania podbicia fundamentów należy zastosować środki techniczne zapobiegające 
zalewaniu wykopu np. wodę pochodzącą z ewentualnych sączeń należy odprowadzić drenażem 
roboczym do studni zbiorczej usytuowanej poza obrysem fundamentów. Odcinki wykonywać o 
długości nie większej niż 150 cm na głębokość około 40 cm poniżej istniejącego posadowienia.  
Wszystkie ewentualne rozmoczone bądź naruszone partie gruntów wybrać narzędziami ręcznymi i 
zastąpić chudym betonem. 
 
Ściany nadziemia – zaprojektowano zamurowania istniejących otworów oraz ścianki oddzielające i 
wydzielające z bloczka gazobetonowego o grubości 24 cm odmiany 600 (pióro i wpust) na zaprawie 
klejowej. Ściany wewnętrzne zaprojektowano o grubości 24 cm z bloczka gazobetonowego odmiany 
600 na zaprawie klejowej. Wszystkie stwierdzenia rozwarstwień murów należy naprawić poprzez 
przemurowanie cegłą ceramiczną wraz z osiatkowaniem siatką antyrysową. 
 
Ścianki wewnętrzne działowe – zaprojektowano wydzielenie pomieszczeń wc murowane z bloczka 
gazobetonowego o grubości 12 cm odmiany 600 (pióro i wpust) na zaprawie klejowej. Ścianki 
wewnętrzne połączyć z murami konstrukcyjnymi na strzępia. Ścianki wymurować do wysokości 210 
cm. 
 
Przewody kominowe - zaprojektowano kominy z przewodami wentylacyjnymi z systemowych kształtek 
keramzytowych montowanymi na specjalny klej montażowy (zaleca się wykonanie według systemu 
np. SHIEDEL lub równoważny), wykonanie podłączeń przewodów i wentylacji we wskazanych w 
projekcie pomieszczeniach oraz obmurowane ponad dachem z cegły pełnej klinkierowej kategorii I o 
minimum fb=15 MPa na zaprawie cementowej klasy 5M.  
Pozostałe kominy murowane należy przemurować, oczyścić i odgruzować w celu wykonania 
przewodów wentylacyjnych zgodnie z projektem. Ponad dachem przewody wykonać z cegły 
klinkierowej pełnej .  
Zakończenie przewodów wentylacyjnych kratkami stalowymi w bocznych ścianach kominów. Kominy 
od góry zabezpieczone czapą betonową pokrytą papą termozgrzewalną. Kominy wyprowadzić ponad 
dach –min. 60 cm powyżej pokrycia dachu w miejscu przejścia komina. 
 
Podciągi, nadproża, wieńce – Zaprojektowano w miejscu istniejącej ściany murowanej przeznaczonej 
do rozbiórki oraz innych projektowanych nowych otworów wykonać podciągi stalowe z dwuteownika 
walcowanego 180 podwójnie wraz z osiatkowaniem i zabetonowaniem. 
TECHNOLOGIA WYKONANIA NADPROŻA STALOWEGO W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH: 
- Na ścianie wytrasować obrys otworu, 
- Podstemplować strop 



- W istniejącej ścianie należy wykonać poziomą bruzdę wysokości przewidzianej belki zwiększoną o 
40-50 mm w celu umożliwienia wypełnienia jej zaprawą. Głębokość bruzdy powinna odpowiadać 
szerokości półek z zapasem na tynk. Głębokość oparcia na podporach min. 20 cm. z każdej strony. 
- Na podporach (docelowych miejscach oparcia belek) wykonać poduszki betonowe z betonu C12/15 
lub zaprawy cementowej M8 o grubości min. 10 cm. i długości min. 20 cm. 
- Bruzdę przemyć zaczynem cementowym i wstawić belkę stalową, którą czasowo należy zamocować 
drewnianymi lub stalowymi klinami, a następnie przestrzeń wokół końców belek wypełnić 
twardoplastyczną zaprawą cementową. Otwór między belką a murem wypełnić rzadką zaprawą 
cementową, a z kolei między górną półkę belki a mur wprowadzić wilgotną zaprawę cementową 
dokładnie ubijając. 
- Drugą belkę nadproża można założyć po ok. 5 dniach od  zamontowania pierwszej 
- Po kolejnych 5 dniach rozebrać podstemplowanie i wyburzyć  wyznaczony wcześniej fragment 
ściany uzyskując pożądany otwór 
- Na stopki belek założyć siatkę stalową 
- Otynkować ościeża uzyskanego otworu. 
- po tak osadzonym nadprożu można przystąpić do rozbiórki ściany lub wykucia otworu drzwiowego 
lub okiennego 
Wszystkie elementy stalowe należy pomalować farbą ochronną miniową. 
 
Stropy międzykondygnacyjne – ze względu na ograniczony dostęp stropy nie zakwalifikowano do 
przebudowy bądź wymiany. W przypadku prowadzenia robót jeśli zajdzie potrzeba w momencie 
stwierdzenia zniszczenia poszczególnych elementów konstrukcji należy je wymienić lub wzmocnić w 
zależności od decyzji projektanta.  
Podczas remontu całość dostępnych elementów drewnianych ma być doprowadzona do stopnia co 
najmniej trudnozapalności (np. preparatem Fobos M-4). Wszystkie nowe drewniane elementy zostaną 
zabezpieczone środkiem ogniochronnym do stopnia co najmniej  trudnozapalności. 
 
Schody wewnętrzne –  zaprojektowano istniejące schody drewniane na poddasze nieużytkowe 
zdemontować, otwór w stropie zlikwidować konstrukcją drewnianą z obiciem od góry płyta 
wodoodporną OSB o grubości co najmniej 22 mm. Od dołu wykonać sufit z płyt G-K na stelażu 
metalowym. Należy wykonać schody drewniane opuszczane z odpowiednią izolacją termiczną. 
Natomiast schody betonowe dwubiegowe ze spocznikami międzypietrowymi, pozostają bez zmian. Do 
wymiany pozostaje balustrada na stalową ze stali nierdzewnej. 

 
Schody zewnętrzne – istniejące schody i podesty betonowe należy wymienić na nowe z betonu klasy 
C16/20. Jako warstwę podsypki należy zastosować kostkę betonową bezspoinową grubości 6 cm na 
zaprawie klejowej. Jako podstopnie należy zastosować obrzeża betonowe grubości 6 cm. 
 
Dach dwuspadowy drewniany – zaprojektowano wymianę spróchniałych elementów zewnętrznych 
murłat, krokwi, płatwi, jętek oraz wymianę lub wzmocnienie najbardziej zniszczonych elementów 
konstrukcyjnych. Ze względu na brak możliwości dokładnego rozpoznania należy wymienić 
szacunkowo 20 % konstrukcji. Kształt i przekroje elementów konstrukcyjnych zgodnie ze stanem 
istniejącym. Do wymiany przewidziano deskowanie, ołacenie i pokrycie dachu. 
Jako pokrycie zaprojektowano blacho dachówkę na ołaceniu i pełnym deskowaniu. Parametry blachy 
nie mogą być gorsze od wskazanych: 
- 275 g/m2 - minimalna masa powłoki cynkowej dla blach powlekanych 
- 25 μm - minimalna grubość powłoki lakierniczej 
- 0,55 mm zalecana grubość blachy 
- kolorystyka blacho dachówki ściśle według wskazania Inwestora 
Odprowadzenie wód opadowych – zewnętrzne, obróbki dachu z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze pokrycia według zastosowanego systemu. 
Wszystkie elementy drewniane zimpregnować środkiem ogniochronnym do stopnia co najmniej  
trudnozapalności.  
Demontaż i utylizacja materiału niebezpiecznego – eternit – wykonane przez firmę specjalistyczną 
posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na utylizowany materiał niezbędne jest 
dostarczenie dokumentu utylizacji.  
Izolacja termiczna konstrukcji na istniejącej konstrukcji dachu poddasza nieużytkowego należy ułożyć 
warstwę wełny mineralnej o grubości 18 cm, oraz izolację z folii paro przepuszczalnej. Zaprojektowano 
skalną wełnę mineralną o klasie reakcji na ogień A1, zamontowaną w układzie dwuwarstwowym, o 
współczynniku przewodności cieplnej lambda  λD = 0,043 W/mK. 



Stropodach łącznika -  zaprojektowano wymianę spróchniałych elementów zewnętrznych krokwi oraz 
wymianę lub wzmocnienie najbardziej zniszczonych elementów konstrukcyjnych. Ze względu na brak 
możliwości dokładnego rozpoznania należy wymienić szacunkowo 20 % konstrukcji. Kształt i przekroje  
elementów konstrukcyjnych zgodnie ze stanem istniejącym. Do wymiany przewidziano deskowanie i 
pokrycie dachu. 
Jako pokrycie zaprojektowano gont bitumiczny w kolorystyce zbliżonej do pokrycia z blacho dachówki.  
Odprowadzenie wód opadowych – zewnętrzne, obróbki dachu z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze pokrycia według zastosowanego systemu. 
Wszystkie elementy drewniane zimpregnować środkiem ogniochronnym do stopnia co najmniej  
trudnozapalności.  
Demontaż i utylizacja materiału niebezpiecznego – papa izolacyjna – wykonane przez firmę 
specjalistyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na utylizowany materiał 
niezbędne jest dostarczenie dokumentu utylizacji.  
Izolacja termiczna konstrukcji - przewiduje się docieplenie stropu pod poddaszem (od góry, z 
rozebraniem pokrycia dachowego oraz wykonaniem nowego pokrycia dachowego wraz z robotami 
towarzyszącymi) płytami z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,043 W/m*K o 
grubości 18 cm oraz izolację z folii paro przepuszczalnej.  
 
Stropodach budynku piętrowego -  zaprojektowano zerwanie istniejących warstw papy w zależności 
od stanu technicznego po odkrywkach, następnie należy ułożyć warstwę styropianu EPS 100 o 
grubości 18 cm a następnie papę termozgrzewalną nawierzchniową grubości 5.2 mm  na SBS oraz 
papę podkładową termozgrzewalną o grubości 3.0 mm. Zaprojektowano płyty oklejone są 
jednostronnie asfaltowymi papami podkładowymi na welonie z włókien szklanych. Płyty 
należy montować za pomocą ściśle określonej liczby łączników mechanicznych, przeznaczonych do 
mocowania termoizolacji na dachach płaskich. Są to kołki teleskopowe o nośności 0,6 kN każdy. Kołki 
te mogą mieć różnego rodzaju zakotwienia w zależności od rodzaju podłoża, w które są montowane 
(beton, blacha, drewno). Liczba kołków zależna jest od rodzaju strefy występującej na dachu nie mniej 
jednak niż 4 szt/m2. 
 
Odprowadzenie wód opadowych – zewnętrzne, obróbki dachu z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze pokrycia według zastosowanego systemu. 
Demontaż i utylizacja materiału niebezpiecznego – papa izolacyjna – wykonane przez firmę 
specjalistyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na utylizowany materiał 
niezbędne jest dostarczenie dokumentu utylizacji.  

 
Ogniomury – zaprojektowano nadbudowę istniejących ogniomurów cegłą ceramiczną pełną na 
zaprawie cementowo-wapiennej M.5. o wysokości około 20 cm i szerokości 25 cm. Nadbudowane 
fragmenty murów należy otynkować zaprawą cementową oraz zamknąć obróbką dekarską. Obróbka 
dekarska powinna być wykonana  ze spadkiem do wewnątrz. Połączenie ogniomuru i pokrycia 
stropodachu należy wykonać wywinięciem papy termozgrzewalnej o wysokości około 20 cm z listwą 
zamykającą stalową z płaskownika . 
 
Posadzki – zaprojektowano wymianę istniejących posadzek. Należy w poniższych pomieszczeniach 
wykonać nowe posadzki: 
gresowe antypoślizgowe - komunikacja (01), szatnia (02),  komunikacja (03), zmywalnia (06), 
przedsionek (08), wc (10), wc (11), komunikacja (12), komunikacja (13), pomieszczenie terapii (14), 
komunikacja (15), wc (16),  
Zaprojektowano płytki ceramiczne gresowe antypoślizgowe o wymaganej odporności na ścieranie. 
Parametry płytek: 
- przeznaczona do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu. 
- klasa antypoślizgowości R11,  
- klasa ścieralności T 
- gwarancja 15 lat 
- kolor gres ściśle wg wskazania Zamawiającego,  
- odporność na plamienie klasa 5  
- kolorystyka i parametry wg katalogu firmy wskazanej przez Zamawiającego.  
wykładziny techniczne – na podstawie oględzin zdecydowano o braku konieczności wymiany 
wykładzin. Jeśli jednak poprzez roboty ulegną zniszczeniu bądź na skutek wydzielania pomieszczeń 
powstana miejsca z ubytkami należy je uzupełnić.   



deski, parkiety – zaprojektowano naprawę istniejących podłóg deskowych poprzez cyklinowanie i 
lakierowanie. Powierzchnia lakieru 3 - krotna jak dla pomieszczeń o dużym natężeniu – w celu 
odpowiedniego zabezpieczenia przed ścieralnością należy zastosować lakier tzw. „PROFESSIONAL”  
 
Tynki wewnętrzne – zaprojektowano uzupełnienia i naprawę tynków wewnętrznych w miejscach ich 
ubytków lub miejsc luźnych. Tynki należy wykonać jako cementowo-wapienne kategorii III 
wykonywane w dwóch warstwach (obrzutka i narzut).  
 
Gładzie gipsowe – Zaprojektowano jako wykończenie ścian i sufitów wykonanie gładzi gipsowych 
dwuwarstwowo. By ułożyć gładź gipsową na ściany i sufit należy ściany i sufity zagruntować. Aby 
zapobiec pękaniu i kruszeniu się gładzi miejsca narażone na uszkodzenia trzeba zabezpieczyć siatkę 
zbrojącą z włókna szklanego, zaś naroża okienne i drzwiowe osłonić aluminiowymi narożnikami. 

 
Malowanie ścian i sufitów – zaprojektowano malowanie dwukrotne ścian i sufitów. Ściany należy 
pomalować farbami emulsyjnymi zmywalnymi np. lateksowymi w kolorystyce wskazanej przez 
Inwestora – kategoria barwy kolorystyki ścian co najmniej III. Sufity należy malować farbami 
emulsyjnymi w kolorze białym. 
Dolne partie ścian w komunikacjach do wysokości 150 cm należy pomalować lamperią olejną w 
kolorze ścian.  
 
Płytki ścienne – zaprojektowano wykonanie okładzin ściennych we wszystkich pomieszczeniach 
sanitarnych do wysokości 200 cm. We wszystkich salach wyposażonych z umywalki zaprojektowano płytki 
ścienne do wysokości 150 cm o szerokości 120 cm. 
 
Warstwy podposadzkowe – zaprojektowano w miejscach koniecznych wymianę warstw 
podposadzkowych tj. wykonanie warstwy podbetonu gr. 10 cm (C12/15), folii przeciwwodnej PE, 
warstwy twardego styropianu EPS 100 gr. 10 cm, wylewki betonowej z betonu C20/25 gr. 10 cm z 
zatopioną siatką z prętów ø3 15x15cm. Posadzka dylatowana max. co 600 cm. Jako miejsca 
konieczne przewidziano pomieszczenia - komunikacja (03), zmywalnia (06), przedsionek (08), wc 
(10), wc (11), komunikacja (12), komunikacja (13), pomieszczenie terapii (14).  
Ponadto w pomieszczeniach komunikacji (13) i terapii (14) należy obniżyć posadzkę tak aby osiągnąć 
w pomieszczeniu wysokość 300 cm.  
 
Obróbki dekarskie – zaprojektowano  obróbki dekarskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej 
powlekanej w kolorze wskazanym przez Zamawiającego (kolor pokrycia dachu).  
 
Elewacja budynku – wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z akrylowych tynków dekoracyjnych 
barwionych w masie o fakturze nakrapianej wg barwy i wzoru wskazanego przez zamawiającego. 
Kategoria intensywności barwy co najmniej III. Dopuszcza się malowanie w kilku barwach lub 
odcieniach np. obramowania okienne i drzwiowe, pasy międzyokienne.  
 
Docieplenie ścian zewnętrznych  
Budynek z poddaszem nieużytkowycm i łącznik – zaprojektowano płyty styropianowe EPS 80 
FASADA gr. 14 cm mocowane do ściany zewnętrznej metodą „lekką” z kołkowaniem. Styropian o 
współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,042 W/m2K.  
Budynek piętrowy – zaprojektowano płyty styropianowe EPS 80 FASADA gr. 12 cm mocowane do 
ściany zewnętrznej metodą „lekką” z kołkowaniem. Styropian o współczynniku przewodzenia ciepła λ 
= 0,042 W/m2K.  
 
Cokół zewnętrzny – zaprojektowano tynki mozaikowe żywiczne w kolorystyce wskazanej przez 
Inwestora. 
 
Posadzki  w pomieszczeniu kotłowni i składu opału – istniejące bez zmian,  
 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna – zaprojektowano w miejscach wskazanych w projekcie wymianę 
stolarki drzwiowej zewnętrznej na stolarkę z profili aluminiowych z podziałem i przeszkleniem 
wyposażoną w zamki na klucz patentowy oraz samozamykacze, kolor biały lub brąz RAL 8011.  
Drzwi zewnętrzne zaprojektowano z profili z przegrodą termiczną o bardzo dobrej  
izolacyjności cieplnej. Podstawowe parametry stolarki: 
- zastosowanie jako wypełnienia szkła zespolonego o współczynniku U=1.0 W/m2K. - profile 



trzykomorowe o grubości 60 [mm] z wewnętrzną komorą izolacyjną (z przekładek termicznych 
z poliamidu) które powinny zapobiec przedostawaniu się ciepła na zewnątrz i znacznie ograniczyć 
zjawisko kondensacji pary wodnej po wewnętrznej stronie drzwi.  
- zastosować zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktową zasuwnicą siekierową klasy C, bolce 
antywyważeniowe.  
- drzwi w 2 klasie odporności na włamanie.  
- wysoka odporność na wilgoć i działanie promieni UV,  
- podwyższona wytrzymałość na zarysowania  
- oraz 10 lat gwarancji na powłokę malarską.  
- zawiasy z trzystopniową regulacją: boczną, wysokości i siły docisku – umożliwiają idealne 
dopasowanie skrzydła do ościeżnicy, dzięki czemu drzwi są dobrze uszczelnione, zamykają się łatwo 
i bezpiecznie. 
- szerokość otwieranej części drzwi co najmniej 90 cm w świetle. 
 
Stolarka okienna PCV zespolona o wymiarach znormalizowanych. Szklenie okien zewnętrznych 2-
krotnie, K max=2,0 W/m2K. Izolacyjność termiczna elementu okna współczynnik U ≤ 1.70 W/m2K (z 
uwzględnieniem zestawów szklanych, profili oraz zaburzeń brzegowych). Izolacyjność termiczna 
części nieprzeźroczystej U≤0,25 W/m2K.Izolacyjność akustyczna okien RA2 ≥ 34 dB Stolarka z 
nawiewnikami w górnej części ramy okiennej o max. Q=5 – 35 m3/h ze standardowym okapnikiem 
zewnętrznym. Istniejącą stolarkę należy dodatkowo wyposażyć w nawiewniki. 
 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna – zaprojektowano drzwi wewnętrzne Rw=32 dB 
o podwyższonej izolacyjności akustycznej z drewna litego z ościeżnicami na całą szerokość muru. 
Zaprojektowano drzwi dwu i jednoskrzydłowe pełne wyposażone w zamki na klucz patentowy. Drzwi 
wyposażone w zamki na klucz patentowy, samozamykacze, uszczelki wygłuszające. Drzwi łazienkowe 
wyposażone w otwory wentylacji nawiewnej w dolnej części skrzydła. 

 
Zadaszenia nad wejściami - Zaprojektowano wykonanie nad wejściami zadaszeń o pokryciu lekkim 
szkłem akrylowym z konstrukcji nośnej ze stali nierdzewnej. Zadaszenia nad wszystkimi wejściami o 
szerokości co najmniej szerszej od otworu o około 60 cm z każdej strony i długości co najmniej 160 cm. 
Zadaszenia zamontowane do muru wraz z konstrukcja podtrzymującą i usztywniającą (ewentualnie w 
miarę potrzeby w odciągi). Zadaszenia istniejące należy rozebrać. 

 
Podjazd dla niepełnosprawnych – dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych należy zapewnić 
od strony zachodniej – przy wejściu głównym. Podjazd o nachyleniu nie większym niż 6 st. powinien 
być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i wyposażony w balustrady stalowe 
nierdzewne odpowiadające przepisom. 
 
Balustrady – zaprojektowano balustrady zewnętrzne i wewnętrzne stalowe ze stali nierdzewnej o 
wysokości 110 cm. Pochwyt o średnicy min. 6 cm, słupki o średnicy min. 6 cm, elementy poziome i 
pręty pionowe o średnicy min. 4 cm w rozstawie max 12 cm. Balustrada mocowana do konstrukcji 
schodów max co 100 cm. 
Wzór balustrady: 
 
 
Parapety zewnętrzne – z blachy powlekanej  o grubości co najmniej 0,50 mm w kolorze pokrycia 
dachu. 
 
Parametry wewnętrzne – z konglomeratu barwionego w kolorystyce wskazanej przez Zamawiającego.  
 
Wyposażenie w instalacje – budynek wyposażony w instalację wodociągową z istniejącej sieci wodnej, 
w instalację kanalizacyjną do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania z lokalnej 
kotłowni istniejącej. W ramach inwestycji zostanie wyposażony w instalację oświetlenia awaryjnego i 
bezpieczeństwa oraz z instalacje hydrantową wewnętrzną. 
 
Sufit podwieszony - zaprojektowano wymianę sufitu w całym łączniku oraz w pomieszczeniach po 
przebudowie (np. wc, komunikacje, zmywalnia) na sufit podwieszony na stelażu stalowym z wypełnieniem 
płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi grubości 12,5 mm.  
Podjazdy dla niepełnosprawnych – ze względu na różnice poziomów posadzek w poszczególnych 
częściach budynków dla komunikacji należy wykonać pochylnie obłożone płytkami antypoślizgowymi o 



kategorii co najmniej R11. Zaleca się żeby okładziny pochylni zróżnicować kolorystycznie od 
posadzek komunikacji. Ponadto pochylnie należy wyposażyć w obustronne balustrady bądź pochwyty. 
Pochylnie nie mogą przekroczyć nachylenia 15%. 
 
Maskujące zadaszenie dachu płaskiego – zaprojektowano maskownicę dookoła budynku wykonaną z 
konstrukcji stalowej wraz z ołaceniem i pokryciem blacho dachówką powlekaną w kolorze. 
Maskownica zamontowana do ścian pionowych budynku i ogniomuru. 
 
Chodnik do placu zabaw – w celu wykonania oddzielnego dojścia do istniejącego placu zabaw 
zaprojektowano wykonanie wzdłuż granicy wschodniej chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm 
za podsypce cementowo-piaskowej.  Szerokość chodnika co najmniej 120 cm z zamknięciem 
obrzeżami o grubości 6 cm. 
 
Ogrodzenie – zaprojektowano wymianę istniejącego ogrodzenia frontowego.   
Ogrodzenie frontowe należy wykonać z paneli systemowych siatkowych o wysokości 125 cm w 
kolorze zielonym na cokole z prefabrykowanych elementów betonowych ze słupkami malowanymi 
proszkowo fi 48 w kolorze + łącznik h 25cm. Panel PANEL OGRODZENIOWY 3D OCYNKOWANY I 
POWLEKANY PCV h=1,25m ; l=2,5m OCZKO 200X50mm 
W ogrodzeniu frontowym należy zamontować bramę rozwieralną o szerokości 4.0 m oraz dwie furtki o 
szerokości 1,0m. Jedna w miejscu istniejącej furtki, druga w miejscu dojścia do placu zabaw. 
Wszystkie furtki i bramę wyposażyć w zamknięcia na klucz patentowy. 
 
Rozbiórka budynków gospodarczych – w ramach zadania zaprojektowano rozbiórkę dwóch budynków 
gospodarczych murowanych parterowych bez podpiwniczenia, dachy płaskie jednospadowe. Budynki 
przymurowane do istniejącego budynku użyteczności publicznej. Powierzchnia zabudowy każdego z 
nich nie przekracza 35 m2, wysokość nie przekracza 5 m. 
ROZBIÓRKI I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW SZKODLIWYCH I IEBEZPIECZNYCH 
W ramach opracowania przewidziano do rozbiórki budynek gospodarczy parterowy. Obiekt o 
konstrukcji prostej bez bezpośredniego zagrożenia dla innych budynków sąsiednich. Zaprojektowano 
także demontaż pokryć dachowych materiału szkodliwego - eternit.  
Opis przyjętej technologii prac rozbiórkowych  
Ze względu na usytuowanie obiektu i zagrożenia, jakie mogą  wystąpić w trakcie wykonywania robot 
rozbiórkowych, należy je zrealizować w jak najkrótszym czasie oraz z zachowaniem pełnego 
bezpieczeństwa.  
W rozpatrywanym przypadku roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od ustawienia      rusztowania  a 
następnie przystąpić do ręcznej rozbiórki od góry w dół,                                                  opuszczając 
rozebrane elementy na grunt i na bieżąco składować w miejsce wydzielonego tymczasowego 
składowania, oddzielić części metalowe od gruzu. Gruz ceglany następnie wywieźć na wysypisko 
śmieci. Resztę materiałów wywieźć zgodnie z przeznaczeniem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 



- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
6.5. Raporty z badań 



Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak 
nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
zaaprobowanych przez niego. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
1W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
2Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  
3Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Ogólne zasady przedmiarowania 
Przedmiar robót to określenie ilości robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do 
ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych, z podaniem ilości 
jednostek przedmiarowych. 
-ściany –wszystkie przedmiary należy rozpocząć od lewego górnego narożnika rysunku rzutu budynku 
stosując zasadę najpierw zewnętrzne elementy konstrukcyjne, następnie wewnętrzne elementy 
podłużne i poprzeczne. Przy obliczaniu ilości robót zaleca się stosowanie następujących zasad: 
numeracja pozycji przedmiaru dostosować do pozycji kosztorysowych, z podziałem na części i 
rozdziały, każdy element lub przedmiarowana robota powinna być powiązana z odpowiednim 
rysunkiem, obliczanie należy przeprowadzić w tej samej kolejności np. od lewej do prawej, 
wymiary liniowe należy wpisywać w metrach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dla 
każdej obliczonej wielkości należy podać formułę jej obliczeń, wszystkie wymiary podawane w 
formule powinny znajdować się na rysunku 
-pokrycia dachu-Pokrycia dachu oblicz się w metrach kwadratowych powierzchni ich połaci bez 
doliczania zakładów, rąbków, nakładek, kołnierzy itp. Rury spustowe i rynny oblicz się w metrach 



bieżących przyjmując dla rynien ich długość po zewnętrznych krawędziach a dla rur spustowych 
największą długość.  
- izolacje- Przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe oblicz się w 
metrach kwadratowych izolowanych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuję się w świetle 
surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów , słupów, pilastrów 
itp. Większe niż 1m2 
- tynki- Tynki i gładzie oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. Z nakładów na powierzchnie 
tynków potrąca się nakład na powierzchnie nie otynkowane, powierzchnie ciągnione lub obróbek 
kamiennych i innych, jeżeli każda z nich jest większa niż 1m2 .Potrąca się również nakłady na 
otwory o powierzchni ponad 1m2, jeżeli oścież ich są nieotynkowane oraz otwory o powierzchnia 
ponad 3m2 
-malowanie- malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi ścian i sufitów należy obliczać w metrach 
kwadratowych w świetle ścian surowych. Wysokość ścian mierzy się od wierzchu podłogi do 
spodu sufitu. Przy malowaniu farbami wodnymi emulsyjnymi ścian, jeżeli ościeża i nadproża są 
również malowane, z powierzchni ich nie potrąca się otworów do 3m2., Jeżeli ościeża i nadproża 
nie są malowane wówczas potrąca się powierzchni otworów mierzonych w świetle ościeżnic lub 
muru. Nie potrąca się jednak otworów i miejsc niemalowanych o powierzchni do 1m2. Otwory 
ponad 3m2 potrąca się doliczając powierzchnie malowanych ościeży 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót 
będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania Robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 



Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest 
protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 
ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
i ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 



Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
10. DOKUMENTY BUDOWY 
10.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 



przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
10.2 Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
10,3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera. 
10.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3), 
następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
10.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
Obowiązujące normy 
PN-90/B-03200- Konstrukcje i podłoża budowli. 
PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe. 
PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane. 
PN-B-03340:1999-Konstrukcje murowe zbrojone. 
PN-B-03002:1999-Konstrukcje murowe niezbrojone 
PN-B-03263:2000Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 
PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie – 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły - Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane 
PN-EN 772-20:2002 Metody badań elementów murowych 
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne 
PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej 
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (oraz zmiany: Dz. U. z 
2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959) 
Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Oraz późniejsze zmiany (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 
270 
oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) 
 


